# COMPOSIÇÃO BDI

**Empreendimento:** Obra de ampliação e reforma na Escola Municipal Tenente Ezequiel

**Proponente:** PWJ Engenharia e Consultoria

**Tipo de Obra:** Construção e Reforma de Edifícios

| Itens | Siglas | % Adotado |
|---|---|---|
| Administração Central | AC | 7,40% |
| Seguros | S | 0,80% |
| Garantias | G | 0,40% |
| Risco | R | 0,78% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,50% |
| Lucro | L | 9,00% |
| Tributos | CP | 5,06% |
| BDI | BDI | **27,46%** |

Limites (%) dos Itens de composição BDI:

| Itens | Mínimo | Adotado | Máximo |
|---|---|---|---|
| Administração Central | 3,40% | 7,40% | 10,0% |
| Seguros | 0,00% | 0,80% | 0,81% |
| Garantias | 0,00% | 0,40% | 0,42% |
| Risco | 0,35% | 0,78% | 1,17% |
| Despesas Financeiras | 0,50% | 1,50% | 1,50% |
| Lucro | 5,00% | 9,00% | 9,90 % |
| Tributos | 4,85% | 5,06% | 6,65% |

BDI calculado conforme fórmula:

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - \mathrm{I})}$$

**PWJ Engenharia e Cosultoria**
**CNPJ : 15.798.290/0001-38**