Orçamento

Nome: Cliente: PWJ ENGENHARIA

Data: 09/09/2021

Contatos: Alderson Rodrigues (31) 971803837

Contatos: Cássio Alves da Silva (38)998932838

Orçamento Valido por 10 dias

1. Materias 1.1 Todos os materiais necessários para a execução do serviço, sendo ele , conforme lista abaixo.

	Material Necessario	Quantida	Unid	Valor Unitario	Valor total	
	mão de obra e material	1	m²	R$ 573.60	R$ 573.60	
	OBS:					
	Brise feito com perfil 50x20 na horizontal inclinando					
	45%, formando uma veneziana, com inclinação					
	voltada para fora					
					R$ 573.60	

quinta-feira, 9 de setembro de 2021

2.0 Mão de Obra Mão de Obra para a montagem da estrutura metalica sendo o serviço total correspondente a seguintes etapas: cortes, soldagem e pintura das peças (prevenindo patologias) e montagem no local

3.0 Prazo de entrega O serviço será entregue no prazo a combinar, a partir da data pagamento referente a entrada do trabalho.

PAGAMENTO

Os pagamentos serão feitos em depósito bancário/dinheiro. Sendo compra do material de responsabilidade do contratante. O restante deverá ser pago após a entrega completa do serviço iniciado.

Montar Estruturas Metalicas
36.277.201/0001-88

Serralheria Mariz

Orçamento de Serviço	215

Cliente:	PWJ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Data:	09/09/2021	**Validade do Orçamento:**	10/09/2021

Apresentação

A empresa *Serralheria Mariz*com diversos trabalhos realizados na região de Curvelo, se basea na meta de sempre entregar os serviços com uma excelente qualidade e respeitando os prazos acordados. Com este foco, obtivemos até hoje, 100% da satisfação dos nossos clientes, sempre entregando os serviços no prazo acordado e com a qualidade esperada.

Escopo do Serviço

Brise feito com metalon 50x20#18 na horizontal inclinado a 45%, formando uma veneziana, com inclinação voltada para o muro. Entrega em RUA MARECHAL DEODORO, 31, CENTRO, ABAETÉ-MG

Item	Descrição	Valor Unit	Qtd	Valor Total
1	Brise m2	R$ 286,00	1	R$ 286,00
2				R$ -
3				
			Total	**R$ 286,00**

Prazo de Entrega

O prazo de entrega do serviço acima descrito é de 60 dias corridos após a assinatura do contrato, com uma margem de 5 dias em função de ações climáticas ou demais eventualidades.

Forma de Pagamento

Trabalhamos com a forma de pagamento que melhor adequa a situação do cliente, mas para conseguirmos atender o preço do investimento apresentado,
recebemos 50% do valor no ato da assinatura do contrato.
Os demais 50% recebemos na entrega final do serviço prestado.

Serralheria Mariz
CNPJ 40959482/000126
Responsável Técnico: Daniel Mariz Silva

Responsável Técnico: Daniel Maciz Silva
Rua Manoel de Abreu, nº 44, Bela Vista - Curvelo - MG - CEP 35.790-000
Telefone: (38) 99199-9910

ISAIAS DA SILVA VELOSO

CPF/CNPJ: 29.979.584/0001-70
Rua Piumhi, nº 30
Bom Jesus - Curvelo - MG - Cep: 35790-864.
Tel: (38) 99902-9817 (Vivo)

Orçamento nº: **1023**	Emitido em: **09/09/2021**	Válido até: **09/09/2021**

CLIENTE							
NOME	PWJ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA						
TELEFONE				**EMAIL**			
CPF/CNPJ	15.798.290/0001-38		**RG/IE**				
ENDEREÇO	RUA MARECHAL DEODORO, nº 31						
BAIRRO	CENTRO	**CIDADE**	Abaeté	**ESTADO**	MG	**CEP**	35620-000

ORÇAMENTO

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	VALOR
1	M² Brise feito com perfil 50x20 na horizontal inclinado a 45%, formando uma veneziana, com inclinação voltada para fora	1	R$ 620,00

SUBTOTAL: R$ 620,00	DESCONTO: 0	ACRÉSCIMO: 0	TOTAL: R$ 620,00

OBSERVAÇÕES

Forma de Pagamento: Á COMBINAR

_____
ISAIAS DA SILVA VELOSO

_____
PWJ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA