EDITAL DE LICITAGAO
PROCESSO LICITATORIO N° 100 Credenciamento N° 02/2021, Inexigibilidade N°: 10

O Municipio de Abaeté/MG, com endereco a Praca Amador Alvares, n° 167, Centro, CNPJ
n® 18.296.632/0001-00, isento de inscricdo estadual, através da Comissdo Permanente
de Licitacdo, torna publica a abertura do Processo Licitatério n°® 100, Credenciamento
n® 02/2021, na modalidade Inexigibilidade n° 10/2021, regido pela Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteragdes, Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 e pelas demais
condicdes fixadas neste edital. O Credenciamento serd conduzido pela CPL, conforme
designacdo contida nos autos do processo.

1 - DO OBJETO E CONVOCAGAO

1.1 - OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA ELABORACAO DE
PROJETOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, VISANDO A EXECUCAO,
COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, APROVACAO NOS
ORGAOS COMPETENTES E ORCAMENTO DE OBRAS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS
DO MUNICIPIO DE ABAETE-MG.

1.1.1 - O presente Edital tem como objeto realizar Chamamento publico para
credenciar Pessoa Juridica, devidamente registrada no CREA ou CAU, cujo objeto social
contemple atividades técnicas relacionados a elaboracdo de projetos de Engenharia
e/ou Arquitetura, visando a Execucdo, Compatibilizacdo de Projetos de Arquitetura
e Engenharia, aprovacdo nos oérgdos competentes e orgcamento de obras para atender
todas as secretarias do Municipio de Abaeté-MG, na conformidade das condicdes e
exigéncias estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

1.1.2- O Edital poderd ser adquirido diretamente no Prédio da Prefeitura Municipal
de Abaeté/MG- Departamento de Licitagdes, situado na Praca Amador Alvares, 167 -
Centro, Abaeté/MG - CEP- 35620-000, no site www.abaete.mg.gov.br.

2- DA ENTREGA DOS ENVELOPES

2.1- A entrega dos envelopes com a documentacdo necessadria para o Credenciamento
serd a partir do dia da publicacdo deste edital, no horario de 08:00 as 11:00 e de
13:00 as 16:30.

2.1.1- 0Os envelopes deverdo ser entregues no Prédio da Prefeitura Municipal de
Abaeté/MG- Departamento de Licitacdes, situado na Praca Amador Alvares, 167 - Centro,
Abaeté/MG - CEP- 35620-000.

3- DA PUBLICAGCAO

3.1- Serd publicada a relacdo dos habilitados, credenciados, a medida que
os envelopes forem recebidos.

3.1.2- As publicag¢des serdo realizadas no Imprensa Oficial do Estado,
Municipio (quadro de avisos) e no site www.abaete.mg.gov.br;

a) Integram este Edital, independentemente de transcricdo, os Anexos


http://www.abaete.mg.gov.br/

4.

listados:

a) Anexo I - Termo de Referéncia;

b) Anexo II - Modelo de Requerimento de Credenciamento;

c) Anexo III - Modelo de Declaracdo (art. 7°, XXXIII da CF/88);

d) Anexo IV - Modelo de Declaracdo (Auséncia de fato impeditivo);

e) Anexo V - Declaracdo de Conhecimento e Concordéncia com os Termos
do Edital e seus Anexos;

f) Anexo VI - Modelo de Declaracdo de ndo enquadramento do art.
§4° da Lei Complementar n° 123/2006;

g) Anexo VII - Rol e Classificagdo de Credenciados por Atividade;

h) Anexo VIII - Termo de Compromisso do Responsavel Técnico;

i) Anexo IX - Minuta de Contrato.

Os documentos e informagdes integrantes do presente Edital e seus
Anexos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, seré
considerado especificado para este credenciamento.

Alegacdes relacionadas com o desconhecimento de informacgdes e das
condi¢des locais ndo serdo admitidas ou aceitas para futuras
reclamacdes.

4. DA LEGISLACAO APLICAVEL

1.

O presente credenciamento reger-se-a pela Lei Federal n° 8.666/93,
e, supletivamente pelos procedimentos estabelecidos no ambito do
Municipio de Abaeté-MG, pelas demais disposicdes legais e
regulamentares vigentes e aplicaveis, bem como cldusulas e condicdes
deste Edital e seus Anexos, que dele constituem parte integral para
todos os efeitos e fins legais, independentemente de transcricéo.

Os licitantes deverdo conhecer e cumprir as normas previstas na Lei
12.846/2013, denominada “Lei Anticorrupcdo”, regulamentada pelo
Decreto 8.420/15, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a
administracdo publica e denunciando a pratica de irregularidades de
que tiver conhecimento.

DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAO

Os pedidos de esclarecimentos e impugnac¢des referentes ao presente
credenciamento poderdo ser realizados por qualquer pessoa e deverédo
ser enviados a Prefeitura Municipal de Abaeté-MG, aos cuidados da
Comissdo Permanente de Licitacgdo, sempre por escrito, por meio de
enderegco eletrdénico licitacao@abaete.mg.gov.br, com assinatura
digital, pelo correio ou protocolizado na Prefeitura Municipal de
Abaeté/MG, com expressa indicacdo do numero e objeto do
credenciamento.

As impugnacgédoes poderdo ser encaminhadas a qualquer tempo, durante
a vigéncia deste credenciamento. Os pedidos de esclarecimentos
sobre as disposigdes deste edital e seus Anexos poderdo ser
encaminhados a qualquer momento.



Nos pedidos de esclarecimentos e de impugnacdo encaminhados, os
interessados deverdo se identificar (CNPJ, Razdo Social e nome do
representante, se pessoa Jjuridica e CPF para pessoa fisica) e
disponibilizar as informacdes para contato (endereco completo,
telefone e e-mail).

Os pedidos de impugnacdes e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serdo divulgados pela Comissdo Permanente de Licitacgdo
no site da Prefeitura Municipal de Abaeté/MG www.abaete.mg.gov.br.

Acolhida a petigcdo contra o ato convocatdédrio, a decisdo sera
comunicada aos interessados e marcada nova data para o recebimento
dos documentos de credenciamento.

As respostas aos pedidos de impugnacdes e esclarecimentos aderem a
este Edital, vinculando a Administracdo e os participantes.

DO OBJETO

Constitui objeto do presente edital credenciar Pessoa Juridica,
devidamente registrada no CREA ou CAU, cujo objeto social contemple
atividades técnicas relacionados a elaboracdo de projetos de
Engenharia e/ou Arquitetura, visando a “Execucdo, Compatibilizacédo
de Projetos de Arquitetura e Engenharia, aprovacdo nos 6rgédos
competentes e Orcamento de obras para atender todas as secretarias
do Municipio de Abaeté-MG, na conformidade das condicdes e
exigéncias estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

As 1interessadas deverdo requerer Credenciamento para prestar os
servicos constantes nos Anexos, i1dentificando as atividades que
queira trabalhar, conforme ANEXO C do Termo de Referéncia e Anexo II
do edital;

Area de abrangéncia das atividades: sede e distritos de Abaeté&-MG.
DA PARTICIPACAO DOS INTERESSADOS NO CREDENCIAMENTO

Poderdo participar deste processo de credenciamento todas as
pessoas juridicas, devidamente inscritas no CREA/CAU, que estejam
em condigdes legais de exercicio e que satisfacam integralmente as
condicdes previstas neste Edital e seus Anexos, parte integrante do
presente Credenciamento.

A participacdo neste credenciamento implica a aceitacgdo plena e
irrevogadvel de todos os termos, itens e condigdes deste Edital e
seus Anexos, a observéncia dos preceitos legais e regulamentares em
vigor e a responsabilidade pela veracidade e legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados ao Municipio de Abaeté-
MG.

Estd impedido de participar da presente licitacdo o interessado que:

a) Esteja em processo de faléncia;

b) Esteja cumprindo penalidade de suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o
Municipio;

c) Tenha sido declarado iniddéneo para licitar ou contratar com
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a Administracdo Publica ou esteja cumprindo penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a Unido Federal e/ou
com o Estado de Minas Gerais;

d) Possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou
objetivo incompativel com o objeto desta licitacéo.

e) Pessoas juridicas estrangeiras que ndo funcionem no Pais.

.4. A observancia das vedacgbes deste item é de inteira responsabilidade

do participante que, se for o caso, deverd declarar o seu néo
enquadramento nas situac¢des descritas no Edital que impedem a
participacdo, respondendo pelo descumprimento e se sujeitando as
penalidades cabiveis.

7.5. Para se habilitar ao credenciamento, o interessado deverd apresentar
requerimento de credenciamento, na conformidade do modelo
constituinte do Anexo II deste Edital, incluindo indicacdes sobre:

a) as atividades em relacdo a(s) qual(is) deseja ser crecenciado para

prestacdo de servicos, conforme ANEXO C do Termo de Referéncia;

b) a identificacdo da instituicdo financeira, o numero da agéncia e o
numero da conta corrente, para recebimento do(s) crédito(s) decorrente(s)
da prestacdo dos servigos;

c) a documentacdo exigida para habilitacdo ao credenciamento, adiante
indicada;

7.6. O recebimento do Requerimento de Credenciamento - com a documentacéo
exigida para habilitacdo - ocorrerd, mediante protocolo, de segunda
a sexta-feira, das 8:30 as 11:00 e de 13:00 as 16:30, no Prédio da
Prefeitura Municipal de Abaeté/MG- Departamento de Licitacdes,
situado na Praca Amador Alvares, 167 - Centro, Abaeté/MG - CEP-
35620-000, a partir da publicacgdo do edital.

7.7. A remessa pelos Correios ¢é de inteira responsabilidade do
interessado, que deverd, por meios seguros, garantir que os mesmos
chegardo na sede da Prefeitura para o protocolo no endereco e horarios
constantes no item 7.6.

7.8. Recomenda-se que os documentos sejam apresentados na sequéncia
estabelecida neste Edital, organizados e identificados com a
respectiva numerac¢do do subitem a que se referir, registrando-se na
margem superior dos mesmos, ou em folha de rosto, a expressdo abaixo:

"ESTE DOCUMENTO ATENDE A EXIGENCIA DO SUBITEM DO
EDITAL".

7.9. O Requerimento de Credenciamento terd validade por todo o periodo
previsto para execucdo dos servigcos de gque este instrumento
convocatdério trata. Porém, para que o interessado possa vir a ser
incluido para prestar servigos, ¢é 1indispensavel que o seu
credenciamento ocorra com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias
Gteis em relacdo a data prevista para a convocagdo para a prestacéo
dos servigos no(s) municipio(s) que indicou no seu requerimento.

7.10. O Requerimento de Credenciamento deverd ser impresso, sem emendas



ou rasuras, datado e assinado pelo interessado ou por seu
representante legal e deverd ser apresentado em envelope fechado,
lacrado, rubricado no fecho e entregue a Comissdo Permanente de
Licitacd&o do Municipio de Abaeté-MG, na forma indicada no item 7.6.

7.10.1. O mencionado envelope deverd conter, na parte externa, as

L11.

L11.

11,

11,

11,

indicagdes seguintes:

At.: COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Ref.: CREDENCIAMENTO / - Processo
Interno Objeto: CREDENCIAMENTO DE PARA
ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E/OU

ARQUITETURA, VISANDO A “EXECUGAO, COMPATIBILIZAGCAO DE
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, SUAS APROVACOES
EM ORGAOS COMPETENTES, E ORGCAMENTO DE OBRAS PARA ATENDER
TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ABAETE-MG.

NOME DO PARTICIPANTE:

CNPJ/CPF:

ENDERECO DO LICITANTE:

TELEFONE/FAX:

E-MAIL:

AREA DE ATIVIDADE, INDICADOS NO ANEXO I:

L11.

documentos para fins de credenciamento:

Requerimento de Credenciamento, conforme modelo do Anexo II;

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado no Registro Publico de Empresas Mercantis ou
no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva
natureza;

Documento de eleigdo dos administradores, procuracgdo ou ata de
assembleia que outorgou poderes ao(s) representante(s), em casodessa
atribuicdo e do(s) dados pessoais dos representante(s) ndo constarem
do estatuto ou contrato social;

Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de ato formal de designagdo de diretoria em exercicio;

Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacgdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
desempenhada assim o exigir;

Os 1interessados deverdo apresentar dentro dos envelopes o0s seguintes



7.11.6. Certificado de Condicédo de Microempreendedor Individual-MEI, no
casode o interessado se tratar dessa espécie de empreséario;

7.11.7. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ;

7.11.8. Prova de regularidade perante a Seguridade Social, mediante
apresentacdo de Certid&o Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uni&do, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;

7.11.9. Prova de regularidade perante a Fazenda Publica do Estado de
Minas Gerais, mediante a apresentacdo da Certiddo de Débito
Tributdrio - CDT;

7.11.10. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, através da apresentacdo do CRS - Certificado de
Regularidade de Situacédo, fornecido pela Caixa Econdmica Federal;

7.11.11. Identificacdo da instituicdo financeira, o numero da agéncia e o
numero da conta corrente, para recebimento do(s) crédito(s)
decorrente (s) da prestacdo dos servicgos.

7.11.12. Prova de inscricdo ou registro da empresa e dos seus Responsaveis
Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da localidade
da sede da licitante, dentro do prazo de validade.

7.11.13. Comprovacédo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente
e compativel em caracteristicas com o objeto da licitacdo, mediante
apresentacdo de atestado(s), acompanhados da respectiva certidéo
emitida pelo CREA ou CAU da regido onde os servigos foram
executados, emitidos por pessoas Jjuridicas de direito publico ou
privado, em nome do profissional técnico responsavel,
comprovadamente inscrito no érgdo respectivo como RT integrante do
quadro permanente (vinculo empregaticio, contrato de prestacdo de
servicos ou participacgéo societéaria), comprovando servicos
executados e enumerados de acordo com os Anexos deste edital, para
0s quals se pretende credenciar.

7.11.13.1. Somente serdo aceitos atestados relativos a elaboracdo de
projetos de arquitetura, engenharia e orcamento. N&o seréo
aceitas situacgdes implicitas, ou seja, a redacdo do atestado
deverad ser explicita quanto a execugdo de qualquer atividade
exigida.

7.11.14. Curriculos do(s) responsavel (eis) técnico(s) da empresa,
relacionando os trabalhos realizados de acordo com o(s) item(ns)

que pretende (m) credenciar para a prestacgdo dos servigos;

7.11.15. Lista de item(ns) de atividade(s) da &rea de engenharia conforme
Anexo I que pretende(m) credenciar para fornecimento;

7.11.16. Ficha de dados cadastrais constante do Anexo I deste edital



devidamente preenchido;

7.11.17. Documento de comprovacdo de vinculo empregaticio do responsavel

técnico a ser designado para a atividade, através de apresentacédo
de cépia da CTPS assinada, acompanhada de Guia de Recolhimento do
FGTS correspondente, Contrato Civil de Prestacdo de Servigos e, no
caso de sbécio, através do Contrato Social ou de Alteracdo Contratual
da empresa;

7.11.18. Declaracdo da licitante participante, por seu representante

legal, contendo compromisso de manter, na condugdo das atividades,
o profissional <cujo atestado tenha atendido a exigéncia de
capacidade técnica apresentado, acompanhada da correspondente
declaracdo de aceitacdo do respectivo profissional, conforme modelo
constante do ANEXO VIII, devendo ser apresentada uma declaracéo
para cada umdos profissionais indicados;

7.11.19. Fica proibida a participacdo de um mesmo Responsavel Técnico em

equipe de empresas diferentes sob pena de desclassificacdo no
certame de ambas as empresas;

7.11.20. Poderd o Municipio de Abaeté-MG, a qualgquer momento, reavaliar

a capacitacdo técnica da empresa, sempre dgque houver dqualquer
alteracdo na composicdo societdria, no quadro técnico ou outro
motivo que o justifique.

OBS: Os documentos acima exigidos deverdo estar dentro do prazo de suas
respectivas validades. Aqueles que ndo possuirem expressamente prazo de
validade somente serdo aceitos quando emitidos até 12 (meses) meses
antecedentes a data de sua apresentacéo.

7.11.21. Juntamente com os documentos referidos, deverédo ser apresentadas,
ainda, as seguintes declarac¢des, devidamente assinadas pelo
representante legal do participante, conforme modelos anexos:

a) Declaracdo de inexisténcia de fato impeditivo de participacdo -
ANEXO IV;

b) Declaracdo de que a empresa ndo possui trabalhadores menores de 18
anos, realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condigdo de
aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei - ANEXO III;

C) Declaracdo de conhecimento e concorddncia com os termos do edital
e seus anexos - ANEXO V;



d)A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos beneficios de
que trata a Lei Complementar n. 123/2006 devera apresentar, na formada lei,
juntamente com os documentos de habilitacdo, e declaracdo de gque ndo se
encontra em nenhuma das situag¢des do § 4° do art. 3° da Lei Complementar
n. 123/2006 e suas alteracdes posteriores - ANEXO VI.

d.1l)No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da
citada Lei, possuir alguma restricdo na documentacdo referente a
regularidade fiscal, esta deverd ser mencionada, como ressalva, na
supracitada declaracédo;

d.2) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar
toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade
fiscal, mesmo que essa apresente alguma restricdo, caso em que seré
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uUteis para regularizacdo, cujo termo
inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado vencedor
do certame, nos termos do § 1° do art. 43 da Lei Complementar n°® 123/2006
e suas alteracdes posteriores.

7.12. Todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, se o
interessadoparticipar do credenciamento por sua matriz, e em nome da filial,
se o interessado participar do credenciamento por sua filial.

7.13. Caso a prestacdo do servico objeto do credenciamento se der por
filial, o interessado que participou por sua matriz deverd apresentar todos
os documentos solicitados neste Edital relativos a matriz e a filial,
comprovando a habilitacdo de ambas.

7.14. Os documentos exigidos para habilitacdo poderdo ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cbdpia autenticada por cartdrio
competente ou em cépias simples acompanhadas do respectivo original para
ser autenticada por membro da Comissédo Permanente de Licitacdo - CPEL, na
sessdo de abertura dos documentos de habilitacédo;

7.14.1. As certidbdes expedidas pelos oérgdos da administracdo fiscal e
tributdria, desde que assim instituidas pelo oérgdo emissor, poderdo ser
emitidas pela internet (rede mundial de computadores), sedo validas
independentemente de assinatura ou chancela de servigos dos 6rgéos
emissores.

7.15. E facultado & Comissdo Permanente de Licitacdo, no interesse
da Prefeitura:
a) em qualquer fase do credenciamento, promover diligéncia destinada
a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo;
b) solicitar aos setores competentes a elaboragdo de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisdes;

c) sanar erros ou falhas que nédo alterem a substédncia dos documentos
e de sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, com
validade e eficacia, e acessivel a todos os interessados; e

d) relevar omissdes puramente formais observadas na documentacdo, desde
que ndo contrariem a legislacgdo vigente e ndo comprometam a lisura
do credenciamento.

7.16. Para fins de habilitacdo, a verificacdo pelo 6rgdo promotor do certame
nos sitios oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui



meio legal de prova.

7.17. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Preitura poderéd apresentd-lo como substituto de documento dele
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade
em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade
expirada, ndo poderd ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo
com a validade em vigor.

7.17.1. Serdo analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que
estejam com a validade expirada.

7.18. O ndo atendimento de qualquer das exigéncias, a ndo apresentacdo ou
apresentacdo de forma incorreta ou fraudulenta de qualquer dos documentos
exigidos neste Edital implicard o ndo credenciamento da empresa interessada.

7.19. Cada requerente de credenciamento apresentar-se-4 com apenas um
representante que, devidamente munido de credenciais, serd admitido a
intervir nas fases do procedimento de habilitacdo, e que responderéd, assim,
para todos os efeitos, por seu/sua representado(a), devendo ainda, quando
de suas manifestacdes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou
documento equivalente.

8. DO JULGAMENTO DOS REQUERIMENTOS DE CREDENCIAMENTO

8.1. A andlise da documentacdo apresentada serd realizada pela Comisséao
Permanente de Licitacdo, devendo o respectivo resultado da habilitacédo e
classificacéo, devidamente homologado e adjudicado pela Autoridade
Competente, ser disponibilizado no site www.abaete.mg.gov.br.

8.2. Todos o0s interessados que preencherem os requisitos exigidos neste
Edital serdo habilitados e credenciados para prestacgdo dos servigcos deste
instrumento convocatério.

8.3. Caso falte algum documento referente a
habilitacdo técnica, o participante serd intimado para apresentd-1lo no prazo
de 48 horas, a contar da data da intimacé&o.

8.4. O rol e classificacédo dos credenciados (ANEXO VII) serd publicado no
site da Prefeitura www.abaete.mg.gov.br;

8.5. A empresa credenciada fica obrigada a manter as mesmas condig¢des de
habilitagdo gquando da celebragcdo e durante a vigéncia do termo de
credenciamento.

9. DO RECURSO

9.1. O recurso administrativo referente a este credenciamento reger-se-a
pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666/93.

9.2. Caberéd recurso administrativo contra os atos decisdérios, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da intimacdo do ato, que
serd feita por e-mail e/ou mediante publicagcdo no site da Prefeitura
Municipal de Abaeté-MG.



9.3. 1Interposto o recurso, dele serd dada ciéncia aos demais participantes
abrangidos, que poderdo impugnd-lo no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

9.4. A Comissdo Permanente de Licitacdo, também no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, poderéd reconsiderar a sua decisdo ou submeter o recurso, devidamente
informado.

9.5. Quaisquer recursos relativos a este credenciamento deverdo ser
dirigidos a Presidente da Comiss&do Permanente de Licitagdo, com expressa
referéncia ao edital (EDITAL DE CREDENCIAMENTO ) e protocolados,

devidamente identificados, na sede da Prefeitura.

9.6. N&o serdo conhecidos recursos ndo registrados na forma e prazo
estabelecidos neste item.

9.7. Os recursos tém efeito suspensivo, isto é, até que sejam decididos o
processo licitatdério ndo terd seguimento.

9.8. O acolhimento de recurso importard a invalidacdo exclusivamente dos
atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.9. As decis®es dos recursos serédo divulgadas no site da Prefeitura
www.abaete.mg.gov.br.

9.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-& o dia
do inicio (publicacdo e comunicacdo) e incluir-se-&4 o do vencimento.

10. DA HOMOLOGAGCAO, ADJUDICACAO E CONTRATACAO

10.1. Realizada a andlise dos documentos apresentados pelos interessados,
divulgado seu resultado e esgotado o prazo para recurso, ou apds a deciséao
dos recursos eventualmente interpostos, o credenciamento serd homologado
pelo Prefeito Municipal, que adjudicaré seu objeto as empresas credenciadas,
se outra ndo for sua decisdo, nos termos da Lei e deste Edital.

10.2. Surgida a demanda e emitida a ordem de servigo pela Prefeitura, o
credenciado sera convocado, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, para firmar
o contrato, nos termos da minuta integrante do Anexo IX.

10.3. A ordem de servigo é documento interno da Prefeitura para apuracgéo
das especificidades dos servicos necessarios, a qual resultard naassinatura
do contrato constante do ANEXO IX entre o Municipio de Abaeté/MG e a empresa
credenciada.

10.4. A convocacdo para a assinatura do contrato da empresa credenciada,
respeitard a ordem da lista mencionada no Anexo VII, de acordo com o
surgimento de cada demanda pela prestacdo dos servigos, com antecedéncia
minima de 05 (cinco) dias, em conformidade com este Editale com a legislacéo
aplicavel.

10.5. As ordens de servigco e a convocacdo para a assinatura do contrato
dar- se-&o em razdo da necessidade do servico.

10.6. Constard da ordem de servico/contrato, no minimo, as seguintes
informacdes:
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a) Prazo de execucdo das atividades;
b) Indicacdo das atividades;
c)Forma e periodicidade das medicgdes;
d) Prazo para pagamento;

e) Indicagdo do representante legal do Municipio, responsavel pela
fiscalizagdo e acompanhamento das atividades.

10.7. A contratada serd responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais, decorrentes dos servicos, os quais
ndo poderdo, na hipdtese de descumprimento da Ordem de Servico/contrato,
serem transferidos a responsabilidade do Municipio.

10.8. Estarédo sujeitos a responsabilizacdo objetiva administrativa e civil
as pessoas juridicas pela pratica de atos lesivos previstos na referida Lei
contra a administracdo publica, nacional e estrangeira, praticados em seu
interesse ou beneficio, exclusivo ou né&o.

10.9. O credenciado ou contratado ficard sujeito as penalidades da Lei
8.666/93.

10.10. O Municipio exercerd supervisdo da prestacdo dos servicos cabendo-
lhe acompanhar, fiscalizar, receber e atestar a qualidade dos servigos
efetuados, podendo rejeitar, no todo ou em parte, o0s que estiverem em
desacordo com os termos da ordem de servico/contrato ou processo de
credenciamento.

10.11. Verificando-se caso de forgca maior ou caso fortuito, nos exatos
termos do Cédigo Civil Brasileiro, o credenciado se obriga a comunicar, por
escrito, a ocorréncia do evento, suspendendo-se suas obrigacgdes, enquanto
perdurar tal situacéo.

10.12. Todas as despesas diretas e indiretas inerentes a prestacdo dos
servicos correrdo por conta uUnica e exclusiva da empresa credenciada.

10.13. Todas as ordens de servico, notificacdes e entendimentos entre o
Municipio e contratada serdo feitos por escrito, n&o sendo aceitas quaisquer
consideracdes verbais.

11. DOS PREGOS E FORMA DE PAGAMENTO PELA PRESTAGCAO DOS SERVICOS

11.1. Os servicos serdo remunerados por atividade, segundo os critérios
estabelecidos no Anexo I deste edital.

11.2. O Municipio pagard a Contratada os servicos executados de acordo com
os critérios de remuneracdo estabelecidos no item 3.1 e 15.1 do Anexo I -
Termo de Referéncia, contemplando todos os servigos executados e aprovados
por funciondrio designado.

11.3. Os pagamentos serdo efetuados até 30° (trigésimo) dia do més
subsequente ao da medicdo, por meio de ordem Dbancdria emitida por
processamento eletrdnico, em instituic¢do financeira credenciada, a crédito
do credenciado.

11.4. As Notas Fiscais deverdo ser emitidas em até o 5 (cinco) dias uteis
apbds a autorizacdo formal do representante do Municipio.

11.5. N&do sendo observado o prazo previsto no subitem anterior e demais
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condicdes previstas nesta clausula, o atraso no pagamento serd imputado a
Contratada, ndo decorrendo disso quaisquer &énus para o Municipio.

11.6. N&o serd permitido acrescer aos valores previstos no Anexo I nenhum
outro valor.

11.7. O Municipio reserva-se no direito de recusar o pagamento se, no ato
da atestacdo dos servicos, estes ndo estiverem de acordo <com as
especificacdes contidas neste Edital e em seus Anexos.

11.8. Se o documento de cobranca apresentar incorregdes, o© mesmo sera
devolvido a CONTRATADA e a contagem do prazo para o pagamento previsto no
caput reiniciard a partir da data da reapresentacdo do documento corrigido e
certificado pelo fiscal.

11.9. A critério da Administracdo, poderdo ser utilizados os pagamentos
devidos para cobrir possiveis despesas com multa, indenizacdes ou outras
de responsabilidade da contratada.

11.10. Nenhum pagamento serd realizado a contratada enquanto pendente de
liquidacdo de qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta em virtude
de penalidade ou inadimpléncia contratual.

11.11. Decorrido o prazo de 01 (um) ano da data prevista no item 1.3,
os valores constantes do Anexo I poderdo ser reajustados com aplicagdo do
INPC dos ultimos 12 meses imediatamente anteriores, a critério do Municipio
e desde que os valores se mantenham compativeis com os praticados no
mercado.

12. DA SOLICITAGAO DE AFASTAMENTO

12.1. As empresas credenciadas podem solicitar afastamento para seus
profissionais, formalizando a solicitacdo ao Municipio.

12.2. Essa solicitagdo é obrigatéria quando a Credenciada estiver com o
unico profissional habilitado em determinada atividade impossibilitado para
prestacdo do servigo.

12.3. Outros profissionais do quadro técnico da empresa que ndo tenham sido
habilitados pelo Municipio estdo impedidos de executar e assinar trabalhos
demandados.

12.4. O periodo de afastamento ndo poderd ser inferior a 5 (cinco) dias,
nem superior a 120 (cento e vinte) dias, possibilitando a entrega dos
trabalhos em andamento e atendimento dos prazos estabelecidos para prestacgédo
de servigo ao Municipio.

12.5. Para a assinatura do termo aditivo de prorrogagdo de contrato, a
Credenciada nédo deve estar afastada da prestacgdo do servigo.

12.6. O Municipio poderda nédo acatar a solicitacdo de afastamento da
Credenciada, estando a empresa sujeita a enquadramento por faltas
contratuais se ndo atender a convocacdo para realizacdo de servigco Jéa
demandado.
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12.7. A empresa Credenciada deverd, antes de efetivar seu afastamento,
concluir e entregar todos os trabalhos demandados.

12.8. Excepcionalmente, em se tratando de atividade devolvida sem a devida
conclusdo, o Municipio poderd aceitar o afastamento do profissional,
arcando a credenciada com a penalidade correspondente.

13. DA RESCISAO CONTRATUAL E DO DESCREDENCIAMENTO

13.1. Este credenciamento tem carater precario e, por isso, a qualquer
momento o Credenciado ou a Administracdo poderdo denunciar o credenciamento
caso seja constatado qualquer irregularidade na observancia e cumprimento
das normas fixadas neste Edital e seus Anexos e na legislagdo pertinente,
ou no interesse do Credenciado, sem prejuizo do contraditério e da ampla
defesa.

13.2. O credenciado que desejar solicitar o descredenciamento deverd fazé-
lo mediante aviso prévio, por escrito, com antecedéncia minima de 30
(trinta) dias.

13.3. Caso seja constatada qualquer irregularidade na observédncia e
cumprimento das normas fixadas neste Edital e seus Anexos pelo credenciado,
este serd automaticamente excluido do rol dos credenciados.

13.4. Constituem motivo de rescisdo do contrato e descredenciamento da
CONTRATADA :

a) O descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de quaisquer das
obrigacdes e/ou responsabilidades previstas no Edital, e/ou no contrato,
ou o conhecimento ulterior, pelo Municipio, de fato ou circunstéancia
superveniente contrdria ao regramento editalicio, contratual ou legal, ou
ainda se for constatada falsidade de qualquer declaracdo prestada pela
CONTRATADA e/ou seus representantes (advogados, sbécios, empregados e
associados) ;

b) A transferéncia ou subcontratagdo total ou parcial, cessdo, caugéo
do contrato em operacdes financeiras;

c) O cometimento reiterado de faltas ou falhas na execucdo dos servicgos;
d) A decretacdo de faléncia ou insolvéncia civil da CONTRATADA;

e) A dissolucédo da sociedade;

f) A alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da

CONTRATADA que, a juizo do Municipio, prejudique a execucdo do contrato;

g) O descumprimento pela CONTRATADA de 1instrugdes e orientacdes
recebidas do Municipio, rejeicdo de qualquer processo que lhe seja
distribuido ou negativa de prestacdo de qualquer servico solicitado sem
apresentar razdes suficientes para o Municipio;

h) A divulgacdo de informacdes do interesse exclusivo do Municipio, ou
que consubstanciam violacdo de sigilo, obtidas em decorréncia da
contratacao;
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13.5. A empresa serd descredenciada ainda nas seguintes hipdteses:

a) Descumprimento das exigéncias previstas neste edital de Credenciamento
e no contrato de prestacdo de servico, oportunizada defesa prévia;

b) Negligéncia, imprudéncia ou impericia comprovada dos profissionais
das empresas credenciadas.

c) O descumprimento pela CONTRATADA de instrugcdes e orientacdes
recebidas do Municipio, rejeicdo de qualquer processo que lhe seja
distribuido ou negativa de prestacdo de qualquer servico solicitado sem
apresentar razdes suficientes para o Municipio.

14.DAS SANGCOES ADMINISTATIVAS

14.1. O licitante cuja conduta esteja prevista na Lei 8.666/93 ficaréa
sujeito a sancdo de suspensdo temporadria de participacdo em licitacédo e
impedimento de contratar com o Municipio, pelo prazo de até 2 (anos)
anos.

14.2. As contratadas se sujeitam as disposig¢des constantes da Lei
8.666/93 no tocante a aplicacdo de sancgdes.

14.3. As sancgbes serdo aplicadas somente mediante prévio processo
administrativo punitivo, na forma do Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos do Municipio.

15. DISTRIBUICAO DOS SERVICOS

15.1. Para cada demanda identificada pelo Municipio, a escolha do

prestador de servigcos serd realizada obedecendo lista organizada pelas
razdes sociais dos credenciados (constantes dos respectivos cartdes CNPJ)
por por ordem cronolégica de protocolo dos requerimentos de
credenciamento;

15.2. A escolha referida no item 13.1 serd realizada entre os
credenciados da atividade de destino para o qual for solicitada a
prestacdo dos servigos.

15.3. Quando se tratar de demanda vinculada, derivada ou
complementar, a uma Ordem de Servig¢o em andamento, a distribuicdo seré
dirigida, preferencialmente, para a empresa que esteja atuando no servigo
ou, no caso de impossibilidade desta, para a prbdéxima empresa da relacédo
de credenciadas.

15.4. A distribuicdo dos servigos as credenciadas observard por ordem
do maior desconto na Tabela Referencial de Consultoria e Projetos e
Edificagdo més janeiro 2.021, demandando um servigco de cada vez por
empresa credenciada.

15.5. A convocagdo do credenciado somente ocorrerda quando seu
antecedente na ordem de classificacdo houver celebrado uma contratacdo.

15.6. Surgida a demanda e emitida a ordem de servico pelo Municipio,
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o credenciado serd convocado, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, para
firmar o contrato, nos termos da minuta integrante do Anexo IX.

15.7. A recusa formal da aceitacdo da ordem de Servigco por meio da
recusa em firmar o contrato, por parte da credenciada, justificada ou
ndo, implica em repasse para a prdéxima empresa. A empresa que recusar a
ordem de Servico se posicionard ao final da lista, automaticamente.

15.8. Caso a empresa sinta-se preterida em relacdo as demais, poderéa
encaminhar consulta ou reclamacdo ao Municipio, devidamente fundamentada.

15.9. O Municipio responderd a consulta ou reclamacdo no prazo de
até 3 dias Uteis.

15.10. Havenda empate entre as empresas credenciadas prevalecera a
ordem cronoldgicas de protocolos das propostas apresentadas.

16. DISPOSICOES GERAIS

16.1. Os credenciados podem, a qualquer tempo, denunciar o ajuste,
relatando quaisquer fatos que entendam se tratar de irregularidades,
mediante notificacdo por escrito dirigida ao Municipio.

16.2. Na contagem de prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-4 o dia do vencimento.

16.3. A participacdo no credenciamento implica a aceitacd&o de todas
as condicdes estabelecidas no seu instrumento convocatdrio.

16.4. O licitante é responsavel pela veracidade, completude e
legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer
etapa do credenciamento.

16.5. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inveracidade
das informacdes nele contidas bem como a apresentacgdo de forma fraudulenta
de qualquer dos documentos exigidos implicard a imediata desclassificacéo
do interessado que o tiver apresentado, ou, caso Ja figure como
adjudicatéario, o descredenciamento, sem prejuizo das demais sangdes
legais cabiveis.

16.6. Os documentos de Credenciamento apresentados pelo interessado,
desde que ndo contrariem disposigcdo deste Edital, constituirdo parte
integrante do contrato. No caso de divergéncia, prevalecerdo os termos
do contrato.

16.7. Para dirimir quaisquer duavidas ou questdes relacionadas com
este Edital, ou o contrato vinculado a esta licitagcdo, a empresa
credenciada deve se subordinar ao foro da Comarca de Abaeté-MG, com
exclusdo de qualquer outro foro.

16.8. O Municipio reserva a si o direito de revogar o presente
credenciamento por razdes de interesse publico ou anuld-lo, no todo ou
em parte por vicio ou ilegalidade, bem como prorrogar O prazo para
recebimento dos documentos, sem que isto gere direito a indenizacdo ou
ressarcimento de qualquer natureza.

16.9. O credenciamento podera ser realizado para a prestacdo imediata
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dos servicos credenciados ou somente para formalizar relacdo para futura
prestacdo de servigos, mediante solicitacdo do Municipio.

16.10. O Municipio nédo estd obrigado a solicitar, durante o prazo de
vigéncia do Credenciamento, os servicos da empresa credenciada em caso de
auséncia de demanda.

16.11. A simples divulgagdo deste credenciamento por parte do
Municipio ndo caracteriza nenhuma expectativa de faturamento por parte
dos interessados, n&do cabendo ao Municipio o ressarcimento de eventuais
prejuizos alegados, pelo seu ndo credenciamento, ou pelo fato de o
faturamento mensal, no caso de homologacdo do pedido de credenciamento,
ndo atingir seus niveis pretendidos.

16.12. A divulgacdo deste credenciamento ndo cria quaisquer obrigacdes
perante terceiros que ndo aqueles alcancados por este edital.

16.13. O Municipio de acordo com as suas necessidades e conveniéncia e
a seu exclusivo critério, poderd alterar, no todo ou em parte, as
instrucdes constantes deste Edital, oportunidade em gque as novas regras
serd dada a mesma publicidade do credenciamento realizado.

16.14. Os casos omissos serdo resolvidos pelo Municipio, tendo em vista
0 seu interesse, observados os aspectos legais.

Prefeitura Municipal de Abaeté-MG, 05 de julho de 2021.

Membros da Comisséao Cargo Assinatura
Andresa Sousa Rodrigues Presidente
David Cunha Membro
Edina Cristina Alvares Nicoli Membro
Wdson Pereira Trindade Membro
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATIVIDADES
TECNICAS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO, EXECUCAO, COMPATIBILIZAGAO
DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, SUAS APROVACOES EM ORGAOS
COMPETENTES E ORCAMENTO DE OBRAS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS.

17



1. OBJETO

11

Constitui objeto do presente Termo de Referéncia credenciar Pessoa
Juridica, devidamente registrada no CREA ou CAU, cujo objeto social
contemple atividades técnicas relacionados a elaboracédo de projetos
de Engenharia e/ou Arquitetura, visando a “Execucgdo,
Compatibilizagdo de Projetos de Arquitetura e Engenharia, suas
aprovacdes em Orgdos competentes e Orcamento de obras para atendimento
de todas as secretarais municipais”.

ATIVIDADES TECNICAS DE INTERESSE PARA CREDENCIAMENTO

TABELA REFERENCIAL DE PRECOS UNITARIOS PARA CONSULTORIA E PROJETOS

JANEIRO/2021
. - CUSTO
cODIGO SETOP DESCRICAO UNIDADE i e
CON-001 CONSULTORIA
ED- CON-CON-
1164 015 ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR ESPECIAL H 168, 97
ED- CON-CON-
4165 030 ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR H 147,85
ED- CON-COR-
1166 045 ENGENHEIRO/ARQUITETO COORDENADOR H 126,73
ED- CON-COR-
4167 060 ENGENHEIRO/ARQUITETO SENIOR H 109, 84
ED- CON-COR- )
4168 075 ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIARIO H 97,15
ED- CON-COR- )
4169 090 ENGENHEIRO/ARQUITETO JUNIOR H 84,49
CRI-001 CRITERIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS
DIFERENTE DE Al
CRI-PRA- . .
- 005 CRITERIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A0 5 Al 170,00
_ CRI-PRA- CRITERIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - o a1
010 A1ALONGADO ° 130,00
CRI-PRA- . °
015 CRITERIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS A2 5 Al 50,00
CRI-PRA- ) j
020 CRITERIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A3 5 Al 25,00
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LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS COM

LEV-001 ESTACAO TOTAL

ED- LEV-PLA- LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL UN

4172 020 -TERRENO ATE 2.000 M?2 992,16

ED- LEV-PLA- LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL UN

4173 035 -TERRENO DE 2.001 A 10.000 M2 2.429,71

ED- LEV-PLA- LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL M2

4175 050 -TERRENO DE 10.001 A 50.000 M2 0,27

ED- LEV-PLA- LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL M2

4176 065 - TERRENO MAIOR QUE 50.001 M? 0,18

ED- LEV-PLA-

4177 080 DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL KM 0,91

PLAN-001 PLANILHA PARA PROJETOS

ED- BLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS DE

4178 PRO-185 igPLANTACAO DE EDIFICACAO AREA ATE 6.000 M2 0,38

ED- BLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS DE

4179 PRO-190 IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA DE 6.001 M2 0.34
M2 ATE 7.000 M2 !

— PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS DE

4180 PRO-195 IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA DE 7.001 M2 0.29
M2 ATE 9.000 M2 !

— PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS DE

4181 PRO—200 IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA DE 9.001 M2 0,24
M2 ATE 11.000 M2 !

. PTAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS DE

1182 PRO-205 IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA DE 11.001 M2 0.19
M2 ATE 13.000 M2 !

. PTAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS DE

4183 PRO-210 IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA DE 13.001 M2 0 14
M2 ATE 16.000 M2 !

— PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS DE
IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA ACIMA DE M2

4185 PRO-215 0,09
16.000 M2

ED- PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONSTRUCOES M2

4186 PRO-220 NOVAS - AREA ATE 1.000 M2 3,35

ED- PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONSTRUCOES M2

4187 PRO-225 NOVAS - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 2,91

ED- PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONSTRUCOES M2

4189 PRO-230 NOVAS - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 2,52

ED- PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONSTRUCOES M2

4190 PRO-235 NOVAS - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2 2,08
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ED-

PLAN-

PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONSTRUCOES

4191 PRO-240 NOVAS - AREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2 M2 1,65

ED- PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONSTRUCOES M2

4192 PRO-245 NOVAS - AREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2 1,26

ED- PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONSTRUCOES M2

4194 PRO-250 NOVAS - AREA ACIMA DE 10.000 M2 0,82

ED- PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU

4037 PRO-255 AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES- AREA M2 2 76
ATE 1.000 M2 !

ED- PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OQOU

4065 PRO-260 AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - M2 5 42
AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 !

ED- PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU

4200 PRO-265 AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - M2 5 04
AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 !

ED- BLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU

1201 PRO-270 AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - M2 1.70
AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2 !

ED- BLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU

1203 PRO_275 AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - M2 1.36
AREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2 !

— PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU

1204 PRO-280 AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - M2 1.02
AREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2 !

— PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU

4205 PRO—285 AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - M2 0. 68
AREA ACIMA DE 10.000 M2 !

. PTAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU

1207 PRO-290 AMPLIACAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS - M2 4.12
AREA ATE 1.000 M2 !

. PTAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU

1208 PRO—295 AMPLIACAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS - M2 3 59
AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 !

— PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU

4205 PRO-300 AMPLIACAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS - M2 3 10
AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 !

— PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU

4210 PRO-305 AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - M2 5 57
AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2 !

— PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU

1211 PRO-310 AMPLIACAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS - M2 5 04
AREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2 !

— PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU

1212 PRO-315 AMPLIACAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS - M2 1,55

AREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU

:g;é ngéggo AMPLIACAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS - M2 102
AREA ACIMA DE 10.000 M2 !
ED- PLAN- PLANILHA ORCAMENTARIA PARA OBRAS DE N
4214 PRO-325 INFRAESTRUTURA 0,09
PROJ-001 PROJETOS DE EDIFICAGOES
ED- PROJ-  ANTEPROJETO DE EDIFICACAO - AREA <= 600 N
4215  ANT-015 m?2 2.513,76
ED- PROJ-  ANTEPROJETO DE EDIFICACAO - 600 m2? < AREA UN
4216  ANT-030 <= 1.500 m2 4.983,26
ED- PROJ-  ANTEPROJETO DE EDIFICACAO - 1.500 m? < UN
4217 ANT-045 AREA <= 3.000 m2 7.474,72
ED- PROJ-  ANTEPROJETO DE EDIFICACAO - AREA > 3.000 UN
4218  ANT-060 m?2 8.917,66
ED- PROJ-  ANTEPROJETO DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO UN
4219  ANT-075 PADRAO COM AREA DE PROJECAO < = 600 m2 1.604,76
ED- proj—  ANTEPROJETO DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO
N < % S
4220  ANT-09p FADRAO COM 600 m AREA DE PROJECAO UN 2.530,31
1.500 m2
. proJ—  ANTEPROJETO DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO
4221  ANT-105 PADRAO COM 1.500 < AREA DE PROJECAO <= UN 4.950, 61
3.000 m?
ED- PROJ-  ANTEPROJETO DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO UN
4222 ANT-120 PADRAO COM AREA DE PROJECAO > 3.000 m? 7.099,42
ED- PROJ-
4018 ExE-015 FPROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PR Al 1.141,72
ED- PROJ- DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO .o .,
4223 EXE-030 ARQUITETONICO 430,09
ED- PROJ- PROJETO  EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - o ..
4224 EXE-045 PLANTA 692,25
ED- PROJ- PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - o .,
4225 EXE-060 SECOES 355,26
ED- PROJ- PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR Al
4050 EXE-075 795,73
ED- PROJ- PROJETO ~ EXECUTIVO ~ DE  ESTRUTURA DE . .,
4019 EXE-090 CONCRETO 921,26
BD- PROJ- PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA PR Al
3335 EXE-095 1.393,74
ED- PROJ- PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / PR Al
4040 EXE-120 VENTILACAO / CLIMATIZACAO 1.064,22
ED- PROJ- PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRO _
4038  EXE-135 SANITARIAS 999,19
ED- PROJ- PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES PR Al
4020 EXE-150 ELETRICAS 1.076,91
ED- PROJ- PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO . .4
4039  EXE-165 ESTRUTURADO 1.190,69
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PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE

fg;é Eiggiéo CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV / ALARME / PR Al 598 60
SEGURANCA / SONORIZACAO !

ED- PROJ-

1041 Exp_195 PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PR Al 802, 09

ED- PROJ- PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE bR AL

4046 EXE-210 A INCENDIO 890,19

ED- PROJ- _

1048  Exg_nps PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PR Al 776, 30

ED- PROJ- )

4232  Exm-n4o DESENHO E COPIA DE PROJETOS PR Al 256, 47

ED- PROJ-

1933  Exg_pss FPROJETO DE LAYOUT PR Al 586, 40

ED- PROJ- )

1043  Exp-ngs PROJETO EXECUTIVO LUMINOTECNICO PR Al 446, 34

ED- PROJ- PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO . ..

4051 EXE-300 METALICO 776,30

ED- PROJ- _

1234 Exp-315 PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGACAO PR Al 979,76

ED- PROJ- _

1049  ExE_330 FPROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZACAO PR Al 1.034, 90

ED- PROJ-

1044  Exp-345 PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO PR Al 1.028, 51

ED- PROJ- )

1045  ExE-3g0 FPROJETO EXECUTIVO DE ACUSTICA PR Al 999,19

ED- PROJ- PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR E . ..

4052 EXE-375 REDE DE AGUA QUENTE 795,73

ED- PROJ- PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES FLUIDO —

4235 EXE-390 MECANICAS 937,75

ED- PROJ-

1053  Exm-a05 PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS PR Al 937,75

ED- PROJ-

3336 Exg_apo FPROJETO EXECUTIVO DE GLP PR Al 802,09

ED- PROJ- DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE  p oaq

4236  EXE-435 PROJETOS COMPLEMENTARES 388,05

ED- PROJ- N

1937  Exg_aso APROVACAO DE PROJETO NA PREFEITURA UN 2.272,21

ED- PROJ— APROVACAO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS UN

4095  EXE-465 2.272,21

ED- PROJ-

1941  Exp_g9s PERSPECTIVA COLORIDA 50 X 70 UN 1.050, 62

ED- PROJ-

1242  Exp-sio VISTA TRATADA COLORIDA 50 X 70 PR Al 603,70

ED- PROJ-

1943  pxg_5ps PLANTA HUMANIZADA COLORIDA 50 X 70 PR Al 603, 70

ED- PROJ- DESENHO DE CADASTRO DE CONSTRUCOES bR AL

3334 EXE-540 EXISTENTES 344,49

ED- PROJ-  COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS COM AREA ATE V2

4054  EXE-545 10.000 M2 1,87

ED- PROJ-  COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS COM AREA DE M2

4244  EXE-550 10.001 M2 ATE 20.000 M2 1,63
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ED-

PROJ-

COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS COM AREA DE

4245 EXE-560 20.001 M2 ATE 40.000 M2 M2 1,40
ED- PROJ- COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS COM AREA DE M2
4246  EXE-565 40.001 M2 ATE 60.000 M2 1,18
ED- PROJ- COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS COM AREA DE M2
4247 EXE-570 60.001 M2 ATE 80.000 M2 0,94
ED- PROJ- COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS COM AREA DE M2
4248 EXE-575 80.001 M2 ATE 1000.000 M2 0,72
ED- PROJ- COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS COM ACIMA DE M2
4249  EXE-580 1000.000 M2 0,48
ED- PROJ- - j
1021 Exp_5gs COORDENACAO DE PROJETOS > 6. 00
spr-001 SONDAGENS A PERCUSSAO D = 2 1/2v,
INCLUSIVE RELATORIO
ED- SPT-DES-
4250 015 DESLOCAMENTO PARA SONDAGENS KM 1,51
ED- SPT-MOB- N -
4117 015 MOBILIZACAO E INSTALACAO UN 809, 00
ED- SPT-SON- .
4118 015 SONDAGEM A PERCUSSAO M 75, 62
VIS-001 VISTORIAS E CADASTROS
ED-  VIS-CAD- . .
1017 015 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR HH 84,49
ED-  VIS-CAD- . ) )
4055 030 TECNICO DE NIVEL MEDIO HH 25,79
ED-  VIS-CAD-
4177 045 DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL KM 0,91
ED-  VIS-CAD- )
4253 060 DIARIA COM PERNOITE UN 155,27
ED-  VIS-CAD- )
4254 075 DIARIA SEM PERNOITE UN 78, 01
REL-001 RELATORIOS TECNICOS
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL
ED- REL-TEC- DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E M2
4255 005 EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO 0,17
DE EDIFICACAO AREA ATE 6.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL
ED- REL-TEC— DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE  E
125¢ 010 EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO M2 0.15

DE EDIFICACAO - AREA DE 6.001 M2 ATE 7.000
M2
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ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL
DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E

jgg} REﬁ;ﬁfc_ EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO M2 0.13
DE EDIFICACAO - AREA DE 7.001 M2 ATE 9.000 ’
M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL
DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E

jg;é REﬁiifc_ EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO M2 011
DE EDIFICACAO - AREA DE 9.001 M2 ATE ¢
11.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL
DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E

jggé RE%;iEC_ EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO M2 009
DE EDIFICACAO - AREA DE 11.001 M2 ATE ’
13.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED-  REL-TEC. DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE  E

1960 030 EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO M2 0. 07
DE EDIFICACAO - AREA DE 13.001 M2 ATE ¢
16.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED- REL-TEC- DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE  E 2

4261 035 EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO 0,05
DE EDIFICACAO - AREA ACIMA DE 16.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED- REL-TEC- DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 2

5216 040 EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS - 1,64
AREA ATE 1.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED- REL-TEC- DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 2

4263 045 EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS - 1,44
AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED- REL-TEC- DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 5

4264 050 EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS - M 1,23
AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED- REL-TEC- DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E w2

4265 055 EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS - 1,02
AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED- REL-TEC- DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E M2

4266 060 EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS - 0,81
AREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED- REL-TEC- DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E M2

4267 065 EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS - 0,61
AREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED- REL-TEC- DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E M2

4268 070 EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS - 0,40

AREA ACIMA DE

10.000 M2
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ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL
DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E

;22; REﬁ;ifc_ EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO M2 1 34
DE EDIFICACOES EXISTENTES- AREA ATE 1.000 ’
M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

eD-  REL_TEC. DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE  E

1970 580 EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO M2 119
DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 1.001 ’
M2 A 2.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED-  REL_TEC. DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE  E

1971 085 EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO M2 1 00
DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 2.001 ’
M2 A 4.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL
DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E

;2?; REﬁi;$C_ EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO M2 0 84
DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 4.001 ’
M2 A 6.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED-  REL_TEC. DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE  E

1973 095 EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO M2 0 68
DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 6.001 ’
M2 A 8.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED-  REL-TECc. DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE  E

1974 100 EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO M2 0 51
DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 8.001 ’
M2 A 10.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED-  REL-TEc. DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE  E

1975 105 EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAGAO M2 0,34
DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA ACIMA DE
10.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED-  REL-TEc. DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE  E

1976 110 EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO M2 5 02
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA ATE 1.000 ’
M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED-  REL_TEC. DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE — E

1978 115 EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO M2 L qs
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE 1.001 ’
M2 A 2.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED-  REL_TEC. DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE  E

1977 150 EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO M2 1 =0
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE 2.001 ’
M2 A 4.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED-  REL-TEC- ggiiiﬁﬁéggos piiA RéﬁgﬁpA E;ggliﬂgEIACAg M2

4279 125 1,26

DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 4.001
M2 A 6.000 M2
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ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL
DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E

;225 REEE;fC_ EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO M2 1 00
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE 6.001 !
M2 A 8.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED- REL-TEC— DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E

4281 135 EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO M2 0,75
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE 8.001 !
M2 A 10.000 M2
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

ED- REL-TEC— DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E

4282 140 EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO M2 0.51
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA ACIMA DE !
10.000 M2

ED- REL-TEC- ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL M2

4283 145 DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA 0,05

ED- REL-TEC- AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2

3123 150 M2 0,65

ED- REL-TEC- AS BUILT DE PROJETOS COM AREA DE 10.001 M2

4284 155 M2 ATE 20.000 M2 0,57

ED- REL-TEC- AS BUILT DE PROJETOS COM AREA DE 20.001 M2

4285 160 M2 ATE 40.000 M2 0,49

ED- REL-TEC- AS BUILT DE PROJETOS COM AREA DE 40.001 M2

4286 165 M2 ATE 60.000 M2 0,41

ED- REL-TEC- AS BUILT DE PROJETOS COM AREA DE 60.001 M2

4287 170 M2 ATE 80.000 M2 0,33

ED- REL-TEC- AS BUILT DE PROJETOS COM AREA DE 80.001 M2

4288 175 M2 ATE 1000.000 M2 0,24

ED- REL-TEC- AS BUILT DE PROJETOS COM ACIMA DE MO

4289 180 1000.000 M2 0,16

. RET,-TEC— MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4290 185 EDIFICACOES PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA M2 0. 48
ATE 1.000 M2 !

ED- REL-TEC— MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4291 190 EDIFICACOES PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA M2 0. 43
DE 1.001 M2 A 2.000 M2 !

ED- REL-TEC— MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

429 195 EDIFICACOES PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA M2 0. 38
DE 2.001 M2 A 4.000 M2 !

— RET-TEC— MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4293 500 EDIFICACOES PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA M2 0.29
DE 4.001 M2 A 6.000 M2 !

— REL-TEC— MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4294 505 EDIFICACOES PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA M2 0 24
DE 6.001 M2 A 8.000 M2 !

— REL-TEC— MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4295 510 EDIFICACOES PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA M2 0.19

DE 8.001 M2 A 10.000 M2
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MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

jgg% REE;ﬁfC_ EDIFICACOES PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA M2 012
ACIMA DE 10.000 M2 !
MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

ED- REL-TEC- EDIFICACOES PARA PARA REFORMA E/OU M2

4297 220 AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES- AREA 0,41
ATE 1.000 M2
MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

ED- REL-TEC- EDIFICACOES PARA PARA REFORMA E/OU M2

4298 225 AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - 0,35
AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2
MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

ED- REL-TEC- EDIFICACOES PARA PARA REFORMA E/OU M2

4299 230 AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - 0,31
AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2
MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

ED- REL-TEC- EDIFICACOES PARA PARA REFORMA E/OU M2

4300 235 AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - 0,24
AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2
MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

ED- REL-TEC- EDIFICACOES PARA PARA REFORMA E/OU M2

4301 240 AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - 0,19
AREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2
MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

ED- REL-TEC- EDIFICACOES PARA PARA REFORMA E/OU M2

4302 245 AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - 0,16
AREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2
MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

ED- REL-TEC- EDIFICACOES PARA PARA REFORMA E/OU M2

4303 250 AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - 0,10
AREA ACIMA DE 10.000 M2
MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

ED- REL-TEC- EDIFICAQO@S PARA REFORMA E/OU AM?LIACAO M2

4304 255 DE PATRIMONIOS HISTORICOS- AREA ATE 1.000 0,63
M2
MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

ED- REL-TEC- EDIFICAQO@S PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO M2

4305 260 DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE 1.001 0,53
M2 A 2.000 M2
MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

ED- REL-TEC- EDIFICAQG@S PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO M2

4306 265 DE PATRIMONIOS HISTORICOS- AREA DE 2.001 0,45
M2 A 4.000 M2
MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

ED- REL-TEC- EDIFICAQG@S PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO M2

4307 270 DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE 4.001 0,38
M2 A 6.000 M2
MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

ED- REL-TEC- EDIFICAQO@S PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO M2

4308 275 DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE 6.001 0,32

M2 A 8.000 M2
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MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

ED- REL-TEC- EDIFICACOES PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO M2
4309 280 DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE 8.001 0,23
M2 A 10.000 M2
MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS
ED- REL-TEC- EDIFICACOES PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO M2
4311 285 DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA ACIMA DE 0,15
10.000 M2
L Prazos por faixa de area de
Atividade projeto (em dias corridos)
Tecnica Até 150 151 m? a | 401 m’ a 701 m* a Acima de
m? 400 m? 700 m? 1000 m? 1000 m?2
1 - TOTAL % 15 30 30 30
2 — ARQUITETURA % 15 30 30 30
3 - ESTRUTURA % 15 20 30 30
= ) 1 15 20 30 30
HIDROSANITARIO 0
5 - ELETRICO % 15 20 30 30
- 1 15 20 30 30
ARCONDICIONADO 0
7T - 1 10 10 15 15
TERRAPLENAGEM 0
5= N 1 10 10 15 15
COMPATIBILIZACA 0
@)
9 - ORCAMENTO % 15 30 30 30
10 - LAUDO % 15 30 30 30

Os prazos da tabela acima serdo acrescidos de tantos dias quanto o numero
de dias necessdrios para andlise e manifestacdo do Municipio dos produtos
entregaveis.

3.- REQUISITOS MINIMOS
3.1- Equipe

3.1.1. Para execucdo dos servicos demandados, a Contratada deveréd ter
pessoal técnico qualificado;

3.1.2. A CONTRATADA deverd alocar para cada atividade uma equipe
técnica suficiente e especializada para a execugdo dos servigos demandados,
dentro do prazo estabelecido, para cada Ordem de Servigo Especifica emitida
pelo MUNICIPIO;

3.1.2. A CONTRATADA se obriga a estar preparada para se mobilizar em até
05 (cinco) dias Uteis, usando equipe técnica capaz de realizar os servicos
constantes em planilha, sem comprometimento da qualidade dos mesmos;

4- DIRETRIZES DE CONDUCAO DAS ATIVIDADES
4.1. Ordem de Servico

Surgida a demanda das atividades técnicas constantes no item 2 e seus subitens
deste Termo de Referéncia, o Municipio, respeitando o critério e distribuicédo
dos servigos, emitird Ordem de Servicgo especifica - 0.S. a empresa Credenciada
para que esta execute os servicos nos termos solicitados.
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4.1.1. Da Ordem de Servico especifica constard, no minimo, as seguintes
informacdes:
A) Prazo de execucdo das atividades;
Indicacdo das atividades;
Forma e periodicidade das medigdes;
Prazo para pagamento;
E) Indicacdo do representante legal do Municipio, responséavel pela
fiscalizagdo e acompanhamento das atividades.

)
B)
C)
D)

4.1.2. A Contratada poderé, a qualquer momento, solicitar
esclarecimentos ao Municipio sobre a execugdo das atividades descritas na
Ordem de Servico especifica emitida.

5.1. Dos procedimentos

5.1.1. A CONTRATADA deverd esclarecer previamente as duvidas a respeito das
atividades a serem executados Jjunto a fiscalizacdo, ficando sob suas
expensas eventual visita ao local para compreensdo dos servigos;

5.1.2. o Municipio ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outra empresa e/ou outros
profissionais;

6- FISCALIZAGCAO DAS ATIVIDADES

6.1. A execucdo das atividades serd fiscalizada pelo Municipio, através
de representante indicado para este fim, com poderes para questionar os
servicos executados;

6.2. Cabe a fiscalizacdo analisar e decidir sobre proposicdes da CONTRATADA
que visem melhorar a execugdo das atividades;

6.3. A existéncia do Fiscal ndo exime a responsabilidade da CONTRATADA,
que é a Unica responsavel pelas atividades objeto do contrato;

7. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

7.1. Providenciar perante o CREA-MG e/ou CAU-MG as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica - ARTs/RRT’s para cada Ordem de Servigco e as
especialidades pertinentes aos servigos previstos, quando couber. Também
compte a Contratada providenciar, Jjuntos aos o6rgdos de controle e
fiscalizacdo as autorizagdes, quando necesséarias, a execucdo dos servigos;

7.2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e
acordos relativos a legislacéo social e trabalhista em vigor,
particularmente no que se refere ao pessoal alocado nas atividades objeto
do contrato;

7.3. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até
o recebimento definitivo dos servicos;

7.4. O responsavel técnico indicado na licitagdo gque devera assumir e
conduzir aexecucdo dos servigos, deverd estar presente em todas a reunides
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e tratativas a serem realizadas junto ao Municipio;

7.5. Concluir as atividades obedecendo aos prazos constantes na Ordem de
Servico;

7.6. A CONTRATADA fornecerd toda a mdo de obra, materiais, equipamentos,
softwares e insumos necessarios a plena execucdo das atividades;

8. DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE
8.1. O Municipio obriga-se a:

8.2. Arcar com os custos relativos a taxas, impostos e outros custos
relativos a aprovagdes de projetos, obtencdes de licencas, etc.;

8.3. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na
prestacdo dos servigos;

8.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condig¢des estabelecidas neste
edital e seus Anexos.

9. QUALIFICAGCAO TECNICA

9.1. Prova de inscricdo ou registro da empresa e dos seus Responsaveis
Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da 1localidade da sede da
licitante, dentro do prazo de validade.

9.2 Atestado(s), acompanhados da respectiva certiddo emitida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU da regid&o onde os servicos foram executados, emitidos por
pessoas Jjuridicas de direito publico ou privado, em nome de profissional
técnico responsavel, comprovadamente inscrito no CREA ou CAU e integrante
do quadro permanente da licitante (vinculo empregaticio, participacéo
societdria ou contrato de prestagcdo de servigos), relativos aos servicgos
executados e enumerados no item 2 e seus subitens, para os quais se pretende
credenciar;

9.3. Curriculos do(s) responsavel (eis) técnico(s) da empresa relacionando
os trabalhos realizados de acordo com of(s) ditem(ns) gque pretende (m)
credenciar para fornecimento;

9.4. Lista de item(ns) de atividade(s) da &rea de engenharia (item 2 e
seus subitens) que pretende(m) credenciar para fornecimento;

9.5. Ficha de dados cadastrais (Anexo B) devidamente preenchidos;

9.6. Para fornecimento das atividades constantes do item 2 e seus subitens:
nominimo um atestado por atividade que o interessado pretenda fornecer;

9.7. Somente serdo aceitos atestados relativos a elaboracdo de projetos
de arquitetura, engenharia e orgamento. Ndo serdo aceitas situagdes
implicitas, ou seja, a redacdo do atestado deverd ser explicita quanto a
execucdo de qualquer atividade exigida;

9.8. Documento de comprovacgédo de vinculo empregaticio do responsavel
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técnicoa ser designado para a atividade, através de apresentacédo de cdpia
da CTPS assinada, acompanhada de Guia de Recolhimento do FGTS
correspondente, Contrato Civil de Prestacdo de Servigcos e, no caso de
sécio, através do Contrato Social ou de Alteragdo Contratual da empresa;

9.9.Declaracdo da licitante participante, por seu representante legal,
contendo compromisso de manter, na conducdo das atividades, o profissional
cujo atestado tenha atendido a exigéncia de capacidade técnica apresentado,
acompanhada da correspondente declaragcdo de aceitagdo do respectivo
profissional, conforme modelo constante do ANEXO D, devendo ser
apresentada uma declaracdo para cada um dos profissionais indicados;

9.10.Fica proibida a participacdo de um mesmo Responséavel Técnico em
equipe de empresas diferentes sob pena de desclassificacdo no certame de
ambas as empresas;

9.11.Poderd o Municipio, a qualquer momento, reavaliar a capacitacéo
técnica da empresa, sempre que houver qualquer alteracdo na composicédo
societdria, noquadro técnico ou outro motivo que o justifique.

10. ABRANGENCIA DE ATENDIMENTO

10.1.As interessadas deverdo requerer Credenciamento para prestar os
servicos constantes no item 2 e seus subitens, identificando as atividades
que queira trabalhar, conforme ANEXO C;

10.2. A 4drea de abrangéncia de atendimento das atividades serd em todo o
terrritédrio do Municipio de Abaeté-MG;

11. DISTRIBUICAO DOS SERVICOS
11.1. Os servicos serdo demandados, conforme necessidade do Municipio;

11.2. Para cada demanda identificada pelo Municipio, a escolha do
prestador de servigcos sera realizada obedecendo lista organizada pelas
razdes sociais dos credenciados (constantes dos respectivos cartdes CNPJ)
por por ordem cronoldgica de protocolo dos requerimentos de credenciamento,
demandando um servigco de cada vez por empresa credenciada;

11.2.1. Quando ocorrer alguma demanda complementar e/ou derivada a
demanda contratada e em execucdo, a distribuicéo serd dirigida
preferencialmente, para a empresa que esteja atuando ou executando este
servico, desde que tecnicamente habilitada;

11.2.2. A recusa formal da aceitacdo da Ordem de Servico especifica,
por parte da credenciada, Jjustificada ou nédo, implica em repasse para a

préxima empresa;

11.2.3. Caso a empresa sinta-se preterida em relacdo as demais, podera
encaminhar consulta ou reclamacdo ao Municipio, devidamente fundamentada;

11.2.4.0 Municipio responderd a consulta ou reclamacdo no prazo de até 10
(dez) dias tteis.

12. CONVOCAGAO PARA PRESTACAO DE SERVICO
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12.1. A convocagdo da empresa para execucdo do servigco ocorrerd apds o
cadastramento da demanda e consequente emissdo da Ordem de Servico - O.S.

12.1.1. A convocacgédo para a prestacdo dos servicos ocorre pelo Municipio,
por meio de comunicagdo formal, expedida por e-mail ou em mdos ao
representante da Contratada;

12.1.2. A comunicacgdo com a Contratada pode ser ratificada por contato,
telefdénico, a critério do Municipio;

12.1.3. A aceitacdo do servico pela Contratada implicaréa na sua
concordédncia com os valores dos servicgos;

12.1.4. Em caso de duavida da Contratada quanto ao valor da 0.S., devera ser
solicitado esclarecimento ao Municipio antes da aceitacédo;

12.1.5. A documentacdo e a 0.S. serdo entregues ao representante legal
da Contratada que foi habilitada pelo Municipio;

12.1.6. A Contratada deve verificar se as informacdes recebidas séo
suficientes e compativeis com o trabalho a ser realizado e solicitar ao
Municipio a complementacdo que julgar necessaria para prestacdo do servico,
formalmente por e-mail ou Oficio protocolado na Prefeitura Municipal de
Abaeté-MG;

12.1.7. A confirmacdo da aceitacdo do servico Contratada deverd ocorrer,
até o final do segundo dia util seguinte ao do recebimento da comunicacéo;

12.1.8. A recusa deve ser formalizada na Prefeitura com a devida
justificativa a ser analisada pela Contratante;

.1.9. a i a vi unicipio,
12.1.9 A ndo confirmacdo do ser o pela Contratada ao Munic 0, no
prazo estabelecido, implicard no repasse para a prbdéxima empresa;

12.1.10. A contratacdo de quaisquer servigos deste Termo de Referéncia
é eventual podendo, inclusive, inexistir. Dessa forma, a divulgacdo pelo
Municipio das Atividades constantes no item 2 deste Termo de Referéncia néao
caracteriza nenhuma expectativa de faturamento por parte das empresas, nao
cabendo ao Municipio ressarcimento de eventuais prejuizos pelo néao
credenciamento de empresas, ou pelo fato de o faturamento mensal da
Contratada ndo atingir os niveis por ela pretendidos;

12.1.11. A critério do Municipio o prazo de execucdo das atividades podera
ser prorrogado.

13. PRAZOS DEFINIDOS PARA REALIZAGCAO DOS SERVIGOS

13.1.0s prazos definidos sdo os constantes do item 2 deste Termo de
Referéncia;

13.2. Caso seja verificada insuficiéncia no prazo estipulado, a Contratada

pode formalizar pedido de prorrogagdo, com justificativa plausivel, para
apreciacdo e decisdo do Municipio;

14- ALTERACAO DE DADOS DA CONTRATADA
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14.1. Quaisquer alteragdes ocorridas em informagcdes prestadas pela
Contratada ao Municipio como numero de fax, telefone e conta corrente, bem
como endereco de sua sede ou na Internet, devem ser, imediatamente
comunicadas formalmente ao Municipio, evitando prejuizos futuros para a
Contratada;

14.2. A Contratada pode solicitar alteracdo do representante legal indicado
na convocagdo para a prestacdo de servigos;

14.3. E obrigacdo da Contratada verificar diariamente, as mensagens
recebidas via Internet, que é uma das formas de comunicacdo previstas no
Edital.

15- PRECOS E FORMA DE PAGAMENTO

15.1. Os pagamentos serdo efetuados em até 10 (dez) dias a contar da data
de entrega dos servicos realizados;

15.2. Os Projetos basicos entregues pelo Municipio deverdo ser revisados
pela Contratada com todas e quaisquer alteracdes de projetos provenientes
do processo de aprovacdo junto aos 6rgdos de fiscalizacdo (exemplo: governo
Federal, &Estado de Minas Gerais, Caixa Econbmica Federal, Corpo de
Bombeiros, etc.), controle e concessionarios (exemplo: CEMIG, COPASA,
etc.), mesmo apds sua aprovacdo pelo Municipio e em virtude de solicitacdes
necessarias e indispensaveis para sua aprovacdo legal final.

16- DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. O licitante cuja conduta esteja prevista em um dos incisos do artigo
86 da Lei 8.666/93 ficard sujeito a sancdo de suspensdo temporadria de
participacdoem licitacdo e impedimento de contratar com o Municipio, pelo
prazo de até 2 (anos) anos.

16.2. As contratadas se sujeitam as disposig¢des dos artigos 86 e seguintes
da Lei 8.666/93 no tocante a aplicacdo de sancdes.

16.3. As sangdes serdo aplicadas somente mediante prévio processo
administrativo punitivo.

17- RESCISAO CONTRATUAL E DO DESCREDENCIAMENTO

17.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, bem
como o descredenciamento da Contratada com as consequéncias contratuais e
as previstas em lei;

17.2. Constituem motivo de rescisdo do contrato e descredenciamento da
CONTRATADA :

a) O descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de quaisquer das
obrigacdes e/ou responsabilidades previstas neste Termo ou no Edital, ou
a) o conhecimento ulterior, pelo Municipio, de fato ou circunstancia
superveniente contrdria ao regramento editalicio, contratual ou legal, ou
ainda se for constatada falsidade de qualquer declaracdo prestada pela
CONTRATADA e/ou seus representantes;
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b)A transferéncia ou subcontratacdo total ou parcial, cessédo, caugdo do
contrato em operagdes financeiras;

c)O cometimento reiterado de faltas ou falhas na execugdo dos servigos;
d)A decretacdo de faléncia ou insolvéncia civil da CONTRATADA;

e)A alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA que, a juizo do Municipio, prejudique a execucdo do contrato;

f)O descumprimento pela CONTRATADA de instrugdes e orientagdes recebidas
pelo Municipio, rejeicdo de qualquer processo que lhe seja distribuido ou
negativa de prestacdo de qualquer servico solicitado sem apresentar
razdes suficientes para o Municipio;

g)A divulgacdo de informacdes do interesse exclusivo do Municipio, ou que
consubstanciam violagcdo de sigilo, obtidas em decorréncia da contratacéo;

17.3. Constatados prejuizos decorrentes da atuacdo irregular da CONTRATADA
no momento da rescisdo, poderd o Municipio efetuar a retencdo de valores
devidos a CONTRATADA, nos limites suficientes as compensacdes dos mesmos,
além da aplicacdo da multa prevista no contrato;

17.4. Caso o Municipio n&o wutilize a prerrogativa de rescindir este
contrato, a seu exclusivo critério, poderd suspender a sua execucdo e/ou
sustar o pagamento da nota fiscal/fatura até que a CONTRATADA cumpra
integralmente a condic¢do contratual infringida;

17.5. O presente contrato poderd ainda ser rescindido a qualquer tempo pelo
Municipio, nos demais casos previstos em lei;

17.6. Havendo interesse da CONTRATADA na rescisdo do contrato, a mesma fica
obrigada a apresentar as justificativas ao Municipio com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias para andlise e aprovacdo quanto a possibilidade
de rescisdo amigéavel;

17.7. Havendo rescisdo amigavel, os servicos em andamento deverdo ser
concluidos;

17.8. Em qualquer hipdtese de rescisdo contratual, a CONTRATADA somente
terd direito a remuneracdo pelos servigos convenientemente prestados;

17.9. No ato da rescisdo contratual, a CONTRATADA prestard conta dos
documentos que lhe tenham sido confiados.

18- DISPOSICOES FINAIS

18.1. N&o serdo aceitas quaisquer consideracdes com base em afirmagdes
verbais;

18.2. A contratacdo de quaisquer servigos deste Termo de Referéncia é
eventual podendo, inclusive, inexistir. Dessa forma, a divulgacdo pelo
Municipio das Atividades constantes no item 2 e subitens deste Termo de
Referéncia n&o caracteriza nenhuma expectativa de faturamento por parte das
empresas, ndo cabendo ao Municipio ressarcimento de eventuais prejuizos
pelo ndo credenciamento de empresas, ou pelo fato de o faturamento mensal
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da contratada ndo atingir os niveis por ela pretendidos;

18.3. O Municipio podera, desde que nédo tenha conseguido suprir suas
necessidades, a qualquer tempo e na forma da lei, realizar novos
credenciamentos, através da divulgacdo de um novo Edital, para objetos
diferentes, ndo constantes no item 2 deste Termo de Referéncia;

18.4. A auséncia ou omissdo do acompanhamento dos trabalhos por
profissional do quadro técnico do Municipio ndo eximird a empresa das
responsabilidades previstas neste Edital.

ANEXO A

1. INFORMAGCOES GERAIS

A. Para realizacdo dos trabalhos deverdo ser previstas 05 (cinco) reunides
técnicas presenciais, visando: 1) Apresentacdo do(s) profissional (ais),
definicdo inicial das premissas e diretrizes de trabalho necessarias ao
desenvolvimento dos projetos, definigcdo do cronograma de execucdo da
Contratada conforme os prazos estabelecidos no item 2 deste Termo; 2)
Apresentacao do (s) projeto(s) elaborado (s) na(s) fase (s) de
desenvolvimento do(s) projeto(s). A distribuicdo das reunides técnicas
serd a seguinte:

e Estudo Preliminar / Anteprojeto - 3 reunides técnicas:

O Reunido 1l: inicial (Kick-off):
Tem como finalidades: 1) Ordem de Inicio dos trabalhos;

2) Apresentacdo do(s) profissional (ais);

3) Definigdo e validagdo do Cronograma de Execugdo da Contratada conforme
os prazos estabelecidos no item 3.2 deste Termo;

4) Apresentacdo Geral do Programa de Necessidades;

5) Apresentacdo das propostas iniciais da Contratada para desenvolvimento
dos projetos;

6) Anédlise e definicdo conjunta das premissas de trabalho necessarias ao
desenvolvimento dos projetos;

7) Apresentacgdo, discussdo, avaliagdo e solugdo de questionamentos, caso
houver;

8) Definicdo dos passos seguintes.

O Reunido 2: Trabalho
Tem como finalidades: 1) Apresentacdo pela Contratada do Avanco do

Desenvolvimento do(s) Projeto(s);
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2) Apresentacdo, discussdo, avaliacdo e solucdo de questionamentos, caso
houver.

O Reunido 3: Entrega

Tem como finalidade a entrega do(s) Anteprojeto(s) Basico(s) de todas as
disciplinas <contratadas e ©produtos entregaveis previstos, conforme
especificado neste Termo de Referéncia.

® Projeto basico - 2 reunides técnicas:

@) Reunido 4: Trabalho

Tem como finalidades: 1) Apresentacdo pela Contratada do Avanco do

Desenvolvimento dos Projetos;

2) Apresentacdo, discussdo, avaliacdo e solucdo de questionamentos, caso

houver.
e} Reunido 5: Entrega
Tem como finalidade a entrega do(s) Projeto(s) Executivo(s) da(s)

disciplina(s) contratada(s) e produtos entregdveis previstos, conforme

especificado neste Termo de Referéncia.
® A Contratada deverd participar de outras reunides que a Fiscalizacédo

julgar necesséarias durante o decorrer dos trabalhos, desde gque convocadas

pela Contratante com uma antecedéncia minima de 72 horas.

B. A responsabilidade pela elaboracdo do(s) projeto(s) serd de
profissional (is) ou empresa(s) legalmente habilitado(s) pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e

Urbanismo - CAU.

C. O autor ou autores deverdo assinar todas as pecas graficas e
documentos correlatos que compdem os projetos especificos, indicando os
nimeros de inscricdo e das ART’s/RRT’s efetuadas nos Orgdos competentes de
regulamentacdo profissional.

D. O autor do projeto terd responsabilidade pela aprovacgdo formal (caso
necessario) nos diversos oérgdos de fiscalizagdo, controle e concessionarias

além da introducdo das modificacdes necessarias a sua aprovagéo.
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a. A aprovagdo do Projeto ndo eximird seus autores das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as
atividades profissionais.
E. Os projetos contratados deverdo:

a. Atender a todas as especificacdes descritas neste Termo
de Referéncia;

b. Atender as normas técnicas e regulamentacdes especificas;

® Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

(] Lei do Parcelamento, Uso e Ocupacdo do Solo do respectivo
municipio;

o Todas as legislacgdes de ambito federal, estadual, e

municipal vigentes, incluindo-se as de cardter ambiental e de preservacdoe

protegcdo cultural;

(] Todas as normas e diretrizes para a elaboracdo de projetos
de engenharia a serem aprovados nos respectivos o6rgdos oficiais e

concessiondrias de servico publico.

2. DIRETRIZES GERAIS DO PROJETO

1. PREMISSAS E CONCEITOS BASICOS

Todos os Estudos e Projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harmbénica e
consistente, observando a compatibilizagcdo entre os elementos da
arquitetura e das diversas instalag¢des, sendo atendidas as seguintes
diretrizes gerais de Projeto:

A. Apreender as aspirac¢des do Municipio em relacdo ao empreendimento, o
plano de desenvolvimento em que o mesmo se 1insere, os incentivos e as
restricdes a ele pertinentes.

B. Apresentar para apreciacdo e validagdo do Municipio:

I- As melhores alternativas técnico-econdmicas para elaboracdo dos projetos
basicos de arquitetura e engenharia.

II- Métodos construtivos adequados para alcancar os objetivos do
empreendimento e apropriados as condic¢des do local de implantacgéo.

ITII- Especificacdo técnica dos materiais adequados para alcangar os
objetivos do empreendimento e apropriados as condig¢des do local de
implantacdo.

IV- Especificacdo técnicas de equipamentos com alta eficiéncia energética
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e baixos niveis de ruido.

V- Solugdes técnicas que considerem estudos de viabilidade econdémica para
a execugdo das obras e para indicacdo de especificacdes de materiais e
equipamentos.

VI- Solucdes e especificacgdes técnicas que oferecam facilidade de operacéo
e manutencdo dos diversos componentes dos projetos de instalacdes.

VII- Solugdes técnicas que minimizem os custos de operacgdo, conservagdo e

de manutencdo das instalacdes.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

A Contratada serd responsavel por executar quaisquer conferéncias e
levantamentos necessdrios e 1ndispensdveis para o desenvolvimento do
trabalho, ndo se limitando as informacdes contidas neste Termo de

Referéncia.

3. ESPECIFICAGOES E ENTREGA DOS PROJETOS BASICOS

Os projetos Dbéasicos deste Termo de Referéncia deverdo atender as
especificacdes de cada etapa definida no item “Etapas do Projeto” e ser

desenvolvidos com base nas informacdes abaixo relacionadas.

Todas as disciplinas deverdo atender por completo ao objeto e entregas

minimas definidas neste Termo de Referéncia.

3.1 PROJETO DE ARQUITETURA

Objeto:
A. Projeto Dbésico da solugdo arquitetdnica, projeto de fachada,
esquadrias, pisos, paredes e tetos, sinalizag¢des, paisagismo etc.
B. Adequacdes na concepcdo de arquitetura,indispensédveis para a
compatibilizacdo com as outras disciplinas, quando for o caso.
Entregas:
A. Anteprojeto:
1. Planta geral com as funcionalidades, materiais e interveng¢des da solucéo
proposta.
I. Planta(s) baixa(s) de implantacdo contendo todos os dispositivos da
solucdo proposta, contendo os dispositivos da solugdo proposta e
detalhamentos técnicos, como cortes, fachadas, elevacodes,

circulacdes;
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2. RRT do responsavel técnico.

B. Projeto béasico:
1. Desenhos técnicos:

ITI. Detalhes construtivos necessdrios a execucdo dos projetos, como por
exemplo: cortes transversais e longitudinais, desenho de fachadas, elevacgdes,
indicacdes de caixa d’'éagua, reservatdrios, circulacdo vertical, &reas técnicas,
detalhes das placas de sinalizagdo, comunicacdo visual, calcada, esquadrias e
guarda-corpos, especificacdo de materiais, paginacdes de piso e parede, planta de
forros.

2. Especificacgdes de materiais e equipamentos;
3. Lista de materiais e equipamentos;

4., Memdéria de calculo dos quantitativos;

5. Memorial descritivo.

6

Detalhamento dos demais elementos que compdem o Projeto Béasico.

Consideracdes:
A. O Projeto Arquitetdénico deverd atender a todas as normas de acessibilidade.
B. O Projeto Arquitetdnico deverd atender a todas as normas do Corpo

de Bombeiros.
C. Todas as esquadrias e guarda-corpo deverdo ser indicados em prancha
especifica, sendo seus materiais especificados e devidamente

dimensionado e detalhados, caso necessario.

3.2 PROJETO DE ESTRUTURA

Objeto:

A. Estudo de viabilidade técnico-econdémica das alternativas para
fundacdes e contencgdes (caso haja) para a estrutura.

B. Modelagem estrutural, dimensionamento e detalhamento da (s)

estrutura(s) . Entregas:

A. Anteprojeto (conforme item 4.2):
1. Desenhos de férma de concreto armado contendo:

I. Planta de locagdo e geometria detalhada dos elementos que compdem a
fundacdo, compatibilizada com o projeto da superestrutura e demais
disciplinas, quando for o caso;

ITI. Plantas de todas as elevacdes devidamente cotadas, indicac¢des deniveis,
indicacdes de cortes e detalhes, juntas de dilatacdo e todas as demais
defini¢des que sejam necessarias para a completa caracterizacdo da geometria
de todos os elementos que compdem a estrutura, devidamente compatibilizados

com todas as disciplinas;
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IITI. Cortes longitudinais e transversais, detalhes localizados, insertos
para a estrutura metdlica e demais interferéncias com as outras disciplinas;

IV. ART do responsavel técnico

2. Projeto béasico (conforme item 4.3):

I. Especificacgdes dos materiais adotados (classe de agressividade ambiental,
resisténcia caracteristica do concreto “fck”, relacdo adgua/cimento, médulo
de elasticidade do concreto), grout, insertos metédlicos, etc.

ITI. Quadro de quantitativos de volume de concreto magro, volume de concreto
estrutural, &area de forma, insertos metédlicos, grout, etc.;

3- Desenhos de armacdo contendo:

I. Indicacdo de cobrimento e referéncia a dobramento das barras.

II. Plantas, cortes ou elevacdes mostrando posicdo, didmetro e comprimento
das armaduras dos elementos, detalhes de emendas das barras, armaduras de

reforco de aberturas.
III. Quadro de quantitativos
IV. Detalhes técnicos construtivos.

4- Memorial descritivo contendo:

I. Descricdo dos pardmetros, especificacdes e critérios considerados na
concepcdo do projeto de fundacdes, bem como justificativa da fundacéo
adotada.
ITI. Descrigdo dos paradmetros, especificacgdes e critérios considerados na
concepcdo do projeto, bem como justificativa do sistema estrutural adotado.
ITI. Justificativa do sistema estrutural adotado.
IV. Descricdo dos pardmetros, especificacdes e critérios considerados na
concepcdo do projeto em concreto armado e/ouestrutura metédlica.
V. Orientac¢des e procedimentos para a metodologia construtiva, descrevendo
todas as atividades de forma sequencial de todos os servigos envolvidos na
execucdo da estrutura em concreto armado e estrutura metdlica, bem como
todas as prerrogativas e cuidados envolvidos nos processos executivos.
5. Meméria de Calculo da estrutura em concreto armado contendo:
I. Normas técnicas atendidas.

IT. Softwares utilizados.

ITI. Descricgédo das caracteristicas dos materiais utilizados.

Iv. Descricdo do modelo de célculo adotado.

V. Definicdo das acdes atuantes na estrutura e suas combinacgdes de
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cadlculo.
VI. Descricdo dos esforcos transmitidos as fundacdes.
VII. Relatério de célculo e dimensionamento de todos os elementos de
fundacdo e da superestrutura.
e/ou
6. Membéria de Célculo da estrutura metdlica contendo:

I. Normas técnicas atendidas.

IT. Softwares utilizados.

ITI. Descricédo das caracteristicas dos materiais utilizados.

Iv. Descricdo do modelo de calculo adotado.

V. Definicdo das acgdes atuantes na estrutura e suas combinacdes de
cadlculo.

VI. Relatério de calculo e dimensionamento de todos os elementos da
estrutura.

VII. Mapa dos esforcos atuantes na estrutura de concreto.
Meméria de calculo dos quantitativos da estrutura em concreto armado
contendo: volume de concreto estrutural, volume de concreto magro, &area
de forma, peso do aco, descricdo e peso dos insertos;
e/ou
Meméria de calculo dos quantitativos da estrutura metdlica, contendo

especificacdes, dimensdes e peso de todos os elementos.

3.3  PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, SPDA, VOZ E DADOS

Objeto:

A. Projeto e dimensionamento da Entrada de Energia, inclusive aprovacgéo
na concessionaria local (CEMIG), quando for o caso.

B. Projeto e dimensionamento dos sistemas, circuitos e equipamentos
para alimentacdo elétrica de todos os dispositivos previstos na
edificagdo como pontos de tomadas, iluminac¢do interna da edificacéo
e areas externas, sistemas de bombeamento, sistemas de climatizacéo
e de exaustdao, etc.

C. Dimensionamento e especificacdo das lumindrias das Aareas internas e
externas da edificacédo.

D. Projeto e dimensionamento do sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas, incluindo subsistemas de aterramento, descidas,
equalizacgdes e captacdo conforme prescrigdes da NBR 5419.

E. Projeto e dimensionamento do sistema de voz e dados (cabeamento

estruturado) .
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Entregas:
A. Anteprojeto (conforme item 4.2):
1. Diagrama geral com as funcionalidades da solugdo proposta.

2. Diagrama de interfaces com outras disciplinas da solucdo proposta.

3. Planta baixa especifica, contendo os dispositivos da solucdo proposta
e detalhamentos técnicos como: pontos de consumo com as respectivas cargas,
comandos e circuitos pelos quais sdo alimentados; local dos quadros de
distribuicdo e respectivas cargas; tracado dos condutores e caixas; legenda
de convencdes adotadas;

4. ART do responsavel técnico.

B. Projeto basico (conforme item 4.3):

1. Projeto de Instalacdes Elétricas

a. Desenhos técnicos:

I. Diagrama geral com as funcionalidades da solug¢do proposta;

IT. Planta baixa especifica, contendo os dispositivos da solugdo proposta
e detalhamentos técnicos como: localizacdo do ponto de entrega de energia
elétrica, do posto de medicdo e, se necessaria, a subestacdo com suas
caracteristicas principais; pontos de consumo com as respectivas cargas,
comandos e circuitos pelos quais sdo alimentados; tracados do circuito de
distribuicdo, terminais e dispositivos de manobras dimensionados; local dos
quadros de distribuicdo e respectivas cargas; tragcado dos condutores e
caixas; indicacdo dos tipos de aparelho de iluminagdo e outros equipamentos
com suas respectivas caracteristicas e cargas; legenda de convengdes
adotadas;

III. Dados construtivos necessarios a execugdo dos projetos, como por
exemplo: diagramas unifilares; detalhes de caixas, quadro geral e quadro
de distribuicdo; padrdo de entrada, quadro de cargas indicando a utilizacéo

de cada fase nos diversos circuitos (equilibrio de fases), quadro com

equipamentos especificados e respectivos quantitativos, fotos das
luminarias.
2. Cabeamento Estruturado (Voz e dados)

a. Desenhos Técnicos

I. Diagrama geral com as funcionalidades da solugdo proposta.

IT. Planta baixa de implantacdo especifica, contendo os dispositivos da
solucdo proposta e detalhamentos técnicos como: pontos de voz e dados,

tracados da rota de cabos e infraestrutura; local dos racks de distribuicéo;
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indicacdo dos tipos de equipamentos com suas respectivas caracteristicas;
legenda de convencgdes adotadas.

ITII. Dados construtivos necessdrios a execugdo dos projetos, como por
exemplo: diagramas unifilares de interligagdo; detalhes de caixas e racks
de distribuicdo e quadro com Sistema de Protecdo contra Descargas

Atmosféricas (SPDA)

b. Desenhos Técnicos

I. Diagrama geral (vertical) com as funcionalidades da solugédo proposta.
IT. Planta baixa de implantacdo especifica para cada pavimento, contendo
os dispositivos da solucdo proposta como: pontos de aterramento, locacéo
dos barramentos de equipotencializacdo e caixa de equalizacdo de potencial;
tracados dos condutores de aterramento e protecdo; indicacdo dos tipos de
matérias/componentes com suas respectivas caracteristicas; legenda de
convencdes adotadas.

ITI. Informacdes necessidrias a execucdo dos projetos, como por exemplo:
caixa equalizacdo de potencial, barramento de equipotencializacdo;
dispositivos de captacdo, descidas e fixacdo de condutores e quadro com

equipamentos e materiais especificados e respectivos quantitativos.
3. Documentos complementares:

a. Especificacdes de materiais e equipamentos.

b. Lista de materiais e equipamentos.

c. Memdéria de cédlculo do dimensionamento.

Meméria de cadlculo dos quantitativos.

Consideracdes:

A. Quando for necessario, o projeto elétrico deverd ser aprovado pela
concessionaria local.

B. O projeto elétrico deverd contemplar a locagdo da entrada de energia,
pontos de forcga, quadros de distribuicgdo, pontos de iluminacdo, tomadas e
interruptores, dimensionamento da iluminac¢do de cada ambiente, inclusive
dreas externas, conforme normas pertinentes.

c. No projeto do sistema de protecédo contra descargas atmosféricas, os
captores e descidas de cabos devem ser colocados de forma a ndo se destacarem

na apreciacgdo visual do edificio.

3.4. PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM PLUVIAL

Objeto:
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A. Projeto, dimensionamento e detalhamento das instalacgdes de &gua fria,
inclusive reservatério.
B. Projeto, dimensionamento e detalhamento do sistema de esgotamento
sanitario.
C. Projeto, dimensionamento e detalhamento do sistema de drenagem pluvial.
D. Projeto, dimensionamento e detalhamento dos pontos de drenagem do
sistema de Ar Condicionado.
E. Projeto e detalhamento de sistema de rebaixamento de lencol fredtico,
se necessario.

Entregas:
A. Anteprojeto (conforme item 4.2):
1. Diagrama geral com as funcionalidades da solugcdo proposta, inclusive
interligacdo dos sistemas propostos nas redes publicas existentes.
2. Planta baixa de implantacdo geral contendo todas as edificacdes e
dreas de interesse, caminhamento das tubulacdes e dispositivos caixas,
registros, etc.) da solugcdo proposta e interface com Thstalacdes
existentes
4. Diagrama de interfaces com outras disciplinas da solucdo proposta.
4. ART do responsavel técnico.
B. Projeto basico (conforme item 4.3):
1. Desenhos técnicos:
IT. Diagrama geral com as funcionalidades da solugdo proposta, inclusive
interligagdo dos sistemas propostos nas redes publicas existentes;
ITII. Planta baixa de implantacdo geral contendo todas as edificagdese areas
de interesse, caminhamento das tubulagdes e dispositivos (caixas,
registros, etc) da solucdo proposta e interface com instalacdes existentes,
além dos dados técnicos especificos;
IV- Planta baixa especifica para cada pavimento, contendo os dispositivos
da solucdo proposta e detalhamentos técnicos como:
1) caminhamento e didmetros da tubulacdo; 2) isométricos; 3) caixas com
dimensdes; 4) cotas de tampa e fundo; 5) inclinacgdo das tubulagdes; 6)
indicacdo e especificagdo dos pontos de consumo, prumadas; 7) interfaces
com rede publica;
V- Detalhes construtivos necessdrios a execug¢do das instalagdes, como por
exemplo: 1) indicacdo dos elementos externos e de ligacgdo; 2) estagdes
elevatédrias; 3) detalhes dos dispositivos das instalag¢des (reservatoédrio,

caixas, canaletas, drenos, bocas de lobo, PV, etc); 4) isométricos, 5)
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detalhes do processo executivo, 6) informagdes e lista dos materiais, 7)
posicdo dos reservatdrios, prumadas, indicacdo de pontos de consumo, coleta

e destinacdo final das instalacdes.

2. Especificacbes de materiais e equipamentos.
3. Lista de materiais e equipamentos.

4., Memdéria de calculo do dimensionamento.

5. Memdéria de célculo dos quantitativos.

6. Memorial descritivo.

3.5. PROJETO DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO

Objeto:

A. Projeto e dimensionamento do sistema de Ar Condicionado.

Entregas:
A. Anteprojeto (conforme item 4.2):
1. Diagrama geral com as funcionalidades da solug¢do proposta.
2. Diagrama de interfaces com outras disciplinas da solucdo proposta.
3. ART do responsavel técnico.
B. Projeto basico (conforme item 4.3):
1. Desenhos técnicos:
I. Diagrama geral com as funcionalidades da solucdo proposta;

ITI. Planta baixa especifica para cada pavimento, contendo os dispositivos
da solucdo proposta e detalhamentos técnicos como: dutos e Dbocas de
insuflamento e retorno de ar, especificag¢des de materiais, localizacdo de
equipamentos, aberturas, pontos de consumo, dimensdes e comprimentos das
tubulacdes;

III. Detalhes construtivos necessarios a execugdo dos projetos, como por
exemplo: diagramas unifilares; interligacgdes elétricas, comandos,
representacdes isométricas, pontos de drenagem, quadro com equipamentos
especificados e respectivos quantitativos, indicacdes de conexdes,
registros, valvulas e outros elementos;

2. Especificacdes de materiais e equipamentos.

3. Lista de materiais e equipamentos.

4. Meméria de calculo do dimensionamento.

5. Meméria de cédlculo dos quantitativos.
5

Memorial descritivo.

w

.6. PROJETO DE TERRAPLENAGEM
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Objeto:

A. Elaboracdo de Projeto de Terraplenagem.

Entregas:
1. Memorial Descritivo;
2. Desenhos técnicos:
2.1. Planta Geral de distribuicdo de massas, contendo:
a) Elementos de locacdo, com notas de servico, fichas de cubacédo, célculo
de coordenadas, etc;
b) Origem e destino dos materiais;
c) Volumes e disténcias de transporte;
d) Centros de massas;
e) Quadro resumo geral de terraplenagem, etc.

2.2. Secbes-tipo de terraplenagem (longitudinais e transversais), contendo:

a) Largura e declividade transversal das plataformas de terraplenagem, em
corte e aterro, ilustrando situacdo em tangentes e curvas;

b) Inclinacdo de taludes de corte e aterro;

c) Posicdo e detalhe dos dispositivos de protecdo de terraplenagem;

d) Indicacdo de pontos notadveis de secdo-tipo, etc.;

e) Indicacdo de &4reas de aterro e corte;

3. Memdria de Calculo dos Quantitativos de materiais e servicos;

3.7. PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Objeto:
A. Elaboracdo e aprovacdo de Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio.

Entregas:

A. Anteprojeto (conforme item 4.2):

1. Relatdério Técnico Justificativo das solucdes adotadas, conforme descrito
no item 4.2 - 1® Etapa: Estudo Preliminar / Anteprojeto, contemplando todas
as necessidades para a aprovacgdo junto ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
inclusive pré-dimensionamento de volumes a serem reservados (caso
necessario) .

2. RRT ou ART do responsavel técnico.

B. Projeto basico (conforme item 4.3):

1. Desenhos técnicos:

I. Diagrama geral com as funcionalidades da solugdo proposta.

IT. Planta baixa de implantacdo especifica, contendo os dispositivos da
solucdo proposta e detalhamentos técnicos como: rota de fuga, caminhamento
e didmetro da tubulacdo, sinalizac¢des, dispositivos (extintores, hidrantes,
etc); legendas de convencgdes utilizadas.

IITI. Detalhes construtivos necessarios a execucdo dos projetos, como por
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exemplo: diagramas wunifilares, caixas, registros, valvulas, vistas
isométricas, desenhos esquemdticos da sala de bombas, placas, reservatdrios
abrigos.
Especificagdes de materiais e equipamentos.
Lista de materiais e equipamentos.

e

2

3

4., Memdéria de calculo do dimensionamento.
5. Memdéria de célculo dos quantitativos.
6

Memorial descritivo.
Consideracdes:
A. O projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio deverad ser aprovado

junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

3.8. MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto:

A. Descricgdes das solucgdes adotadas no(s) projeto(s)e as normas
consideradas para realizacdo dos calculos e premissas basicas.

Entregas:
A. Projeto basico (conforme item 4.3):
1. Estruturacdo do documento “Memorial Descritivo” (capa, indices,
principais toépicos).
2. Este documento deverd conter no minimo:
I. Conceituacgédo dos projetos;
IT. Normas adotadas para realizacdo de todos os calculos;
III. Premissas béasicas adotadas nos projetos;
IV. Funcionalidades adotadas para os diversos sistemas projetados (por
exemplo: ar condicionado, cabeamento estruturado, CFTV, controle de
acesso e outros).

Consideracdes:
A. O memorial deverd ser entregue em arquivo unico, numerado e em forma
sequencial.
B. A(s) disciplina(s) devera (do) ser separada(s) por capitulos.
C. Na auséncia de recomendacdes, o documento deverd seguir as

especificacgdes de formatacdes da NBR 14724.

3.9. ORCAMENTO ANALITICO

Objeto:
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A. Elaboracdo do orcamento analitico composto por:

1. Planilha de precos.

2. Cronograma fisico-financeiro.

3. Curva ABC de servicos e de insumos.

4. Meméria de cadlculo de levantamento quantitativo.

Composicdes de preco unitéario.
Lista de insumos.
Caderno de encargos.

Cotacdes de mercado.

o oo ~J o O

Demonstrativo da Administracdo Local, Canteiro de Obras e
Canteiro de Obras, Mobilizacdo e Desmobilizacdo.

10. Demonstrativo de encargos sociais.

11. Demonstrativo de BDI.

12. Referencial de precos.

13. ART/RRT.

14. Declaracdo de compatibilidade de quantitativos e precos.

B. A elaboracdo do orcamento analitico deverd basear-se em:
1. Tabelas referenciais de precos de o6rgdos competentes (SINAPI,
SETOP) .
2. Quando ndo for possivel, proceder coleta de precos realizada no

mercado local ou regido de execugdo dos servicgos.

3. Avaliacdo dos custos hordrios de equipamentos, considerando as
condicdes locais de operacgdo e a taxa legal de juros.

4. Avaliacdo da Taxa de Leis Sociais (LS) em funcdo das
caracteristicas do local de execucdo dos servicos.

5. Avaliacdo da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) em
funcdo do volume e complexidade dos servigos e do local de
execucdo da obra.

6. Pesquisa dos indices de aplicacdo de materiais e m&o-de-obra,

considerando as condig¢des locais ou regionais de execugéo.

Entregas:

A. Projeto bédsico (conforme item 4.3):

1. Toda documentacdo descrita no objeto deste item. (Deverdo ser feitas
quantas revisdes forem necesséarias).
2. Declaracédo de validacédo e compatibilizacdo dos quantitativos e dos

custos constantes da planilha com os quantitativos do projeto emitida
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pelo RT do orgamento.
Consideracdes:

A. Planilha de precos:

1. O Municipio fornecerd o padrdo a ser utilizado, onde os custos de M&o de

Obra e dos Materiais sdo indicados separadamente;

2. Deveréd elaborar duas versdes da “Planilha de Quantidades e Precos”:
1)custos - sem incremento do BDI; e 2) precos - custos acrescidos do BDI;
3. Apresentar a Administracdo Local como item Unico na planilha,
entretanto deve-se apresentar sua composicdo para comprovar os custos.
4. Apresentar resumo com o0s valores por grupo e subgrupos de itens
orcamentarios, indicando o percentual de participacdo no valor total.

B. Cronograma fisico-financeiro:
1. Deverd ser apresentado em periodos mensais, semanais ou diarios de
acordo com o tipo de obra e o tempo disponivel para execucdo da mesma;
2. Valores dos avancos fisicos em percentual (%).
3. Valores dos avancos financeiros em reais (RS).
4. Apresentar resumo com 0s valores por grupos e subgrupos.

C. Curva ABC de servicos e de insumos:
1. Divis&do em trés faixas:
I. A: engloba os insumos/servicos que perfazem 50% do custo total;
IT. B: insumos/servigos entre os percentuais acumulados de 50% a 80% do
custo total;
ITI. C: engloba/insumos ou servigos restantes.
D. Meméria de cadlculo de levantamento quantitativo:
1. O documento deverd ser claro, objetivo e referenciado nos projetos ouem
critérios consagrados por 6rgdos competentes.
2. Para o caso de conexbdes e acessbdérios de instalacdes (ex. elétricas,
SPDA, hidrédulicas, esgotos sanitdrios, cabeamento estruturado, etc) deve-

se apresentar a lista gerada pelo projetista.
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3. O orcamentista é responséavel pela conferéncia e validacdo de todos os
quantitativos contidos na lista gerada pelo projetista.

E. Composicdes de preco unitéario:
1. Nenhuma CPU pode conter m&o de obra indireta (engenheiro; técnico,
mestre de obras, encarregado, etc.);
2. Na CPU deve estar aplicado o BDI;
3. Na CPU deverd ser informada a taxa de leis sociais adotada;
4. Quando a CPU for elaborada pelo orcamentista responséavel, deveré
utilizar preferencialmente insumos do SINAPI ou SICRO e cotacgdo de precos

de mercado quando da utilizacdo de insumos do mesmo.

F. Lista de insumos:
1. Deverd ser apresentada lista de todos os insumos da obra com as suas
respectivas quantidades.

G. Caderno de encargos:
1. O Caderno de Encargos deve ser um documento que explique cada servico
da Planilha de Precos, seguindo a itemizacdo da mesma, contendo
essencialmente a metodologia executiva do servico e os critérios de medicéo
e pagamento do mesmo. Além de insumos minimos considerados para a execucéao,
notas de observacdo, caso sejam necessarias e a unidade de medida coerente
com o tipo do servicgo.

H. Cotacdes de mercado:
1. As cotacdes devem preferencialmente ser em numero minimo de trés. Caso
ndo seja possivel atingir essa quantidade, deve-se apresentar documento de
negativa do fornecedor para informar os precos e/ou certiddo de
exclusividade de fornecimento do servigco ou equipamento;
2. Deveréd ser elaborado mapa de cotacgdes;
4. Devera ser adotada a mediana dos precos cotados.

I. Demonstrativo de encargos sociais:
1. Deverd ser apresentada tabela de composigcdo dos encargos sociais

adotados para a obra.

J. Demonstrativo de BDI:

1. Devera ser apresentada tabela de composigcdo do BDI de acordo como acdrddo
N° 2622/2013.
2. O BDI deve ser aplicado ao custo unitdrio de cada servigco e néo

apresentado em separado no final da planilha.



K. Referencial de precos:
1. Utilizar preferencialmente nesta ordem:
I. SINAPI;
IT. SETOP;
IIT. INFORMADOR DAS CONSTRUCOES;
Iv. TCPO PINI;
V. OUTRAS PUBLICACOES CONSAGRADAS.
L. ART/RRT:
1. Deveréd ser apresentada ART/RRT do responsavel pela elaboracdo do
orcamento.

M. Declaracdo de Compatibilidade de Quantitativos e Precos

1. Deverd ser apresentada declaracdo de compatibilidade conforme modelo da

Prefeitura Municipal de Abaeté.

3.10 LAUDO DE ESTABILIDADE E/OU LAUDO ESTRUTURAL

Objeto:
A. Elaboracéo de parecer, especificacao, diretriz para reforco,

restauracdo e recuperacdo de estruturas de concreto, metdlica ou de madeira
de edificacdes e coberturas. Vistoria, levantamento e avaliacdo das
caracteristicas da edificacdo, seguranca e estabilidade da estrutura
existente (metdlica/concreto armado/madeira etc), estrutura de cobertura
existente (metédlica, concreto, madeira). Avaliacdo de reforcos estruturais
para diversas finalidades, tais como: arquivos de aco, deslizantes,
divisérias, plataforma elevatdéria, rampas, mezaninos, alvenarias, caixas
d’ &gua, elevadores, unidades do sistema de ar condicionado, reforma e/ou
recuperacdo de telhados e outras demandas que a equipe técnica do
Municipio definir, necessarias a execucdo das obras. Identificacgdo e
avaliacdo da amplitude de patologias e problemas estruturais: anomalias em
fundag¢des, elementos estruturais, balancos, ornamentos, muros, platibandas,
paredes de contencdo, sobrecargas maximas, recalques, cortes e furos em
lajes, infiltragdes, trincas, armaduras, 1impermeabilizacdes, fachadas,
forros, caixilhos, painéis luminosos, caixas d’agua, elevadores, cabine
primadria, telhados, geradores, sistema de ar condicionado, impactos da

vizinhanca/entorno e outros pertinentes. Levantamento fotografico.

Entregas:
B. Emissdo de laudo de estabilidade e/ou estrutural. Elaboracdo de
parecer, especificacdo, diretriz para reforco, restauracgdo e
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recuperacdo das estruturas da edificagcdo e das estruturas da
cobertura. Relatério com levantamento fotografico completo
identificando todas as ocorréncias analisadas em consonédncia com o
Laudo a ser emitido contendo o levantamento efetuado, as
recomendacdes e medidas para eliminacdo/correcdo de problemas
encontrados e solucgdes para viabilizacdo de instalagdes pretendidas,
com O respectivo orgcamento para as devidas intervengdes. Recolhimento

de ART.

3.11 APRESENTACAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS

(] A documentacdo técnica que representa o Projeto como um todo é
composta de elementos graficos (desenhos em escala com cotas), e de
elementos textuais (memoriais, declaracdes, planilhas, cronogramas, etc.),
que deverdo ser produzidos e apresentados, de acordo com a sua
especificidade, conforme as normas técnicas estabelecidas e as disposicdes

do CONTRATANTE.

o Os desenhos, textos e demais documentos conterdo, no minimo, as
seguintes informacdes:

a) Identificacdo do CONTRATANTE;

b) Identificacdo da CONTRATADA (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos
Projetos (nome, habilitacdo e registro profissional, numero do RRT e/ou da
ART e assinaturas);

c) Identificacgdo da edificacdo (nome e endereco completo);

d) Identificacdo do Projeto (etapa de execugdo, atividade técnica e
codificacéao);

e) Identificacdo do documento (titulo, data da emissdo, data e numero de
revisao);

f) Demais dados pertinentes.

(] A CONTRATADA deverd emitir os desenhos e documentos de Projeto em
obediéncia aos padrdes previamente definidos pelo CONTRATANTE. Sera
fornecida a sistemdtica de nomenclatura de arquivos e o carimbo padr&o que

deverd ser utilizado pela CONTRATADA.

(] Todos os documentos técnicos na versdo final (desenhos, textos, etc.)
deverdo ser entregues ao CONTRATANTE em duas vias impressas, sendo que os

desenhos deverdo ser plotados.

o Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverdo ser
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entregues ao CONTRATANTE em uma via impressa (fases Anteprojeto) e duas
vias impressas (Projeto basico - versé&o final), sendo que os desenhos deveréo

ser plotados.

(] A CONTRATADA deverd fornecer ao CONTRATANTE, coépia em CD/DVD de boa
qualidade dos arquivos correspondentes a todos os documentos técnicos
produzidos nas diversas fases do Projeto, devidamente relacionados e
identificados. Os elementos graficos deverdo ser disponibilizados em formato
DWG, imagens em JPG e os elementos textuais em formato DOC ou XLS. Todos os

arquivos devem ser disponibilizados também em formato PDF.

(] Os desenhos que compordo o Projeto basico deverdo ser produzidos com
o programa AutoCAD da Autodesk. A escala deverad ser adequada e normalmente
utilizada, devendo ser mantida para todos os Projetos, tanto quanto
possivel. Os detalhes executivos e plantas setorizadas terdo as escalas de

representacdo adequadas ao seu objetivo.

° Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverdo ser agrupados
em Jjogos separados e independentes, em correspondéncia a cada atividade

técnica envolvida.

° Os desenhos de cada Projeto deverdo ser numerados sequencialmente e
conter indicacdo do numero total de pranchas que compdem a disciplina.
L] Os desenhos e demais documentos técnicos deverdo obedecer aos formatos

e normas de representacdo previstas na ABNT e deverd ser indicada, para

cada Projeto, a simbologia utilizada.
L] Deverdo ser encaminhados a CONTRATANTE em pastas, para cada projeto,

contendo:

a) Impresso:

- Papel Sulfite;

- Formato Al e A2 (este formato para detalhes);

- Dobrado;

- Assinado pelos responsaveis técnicos e autores dos projetos;

- Para os projetos de arquitetura: RRT (Registro de Responsabilidade

Técnica) pagas junto ao CAU;

- Para os projetos de engenharia: ART (Anotacgéo de
Responsabilidade Técnica) pagas junto ao CREA;

- Aprovacdes nos 6rgdos competentes;

- Demais documentos impressos em formato A4.
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b) Digital CD:

- Arquivos de projetos utilizando a versdo AUTOCAD 2007 ou versdo
compativel;

- Arquivo CTB com configuragdo das penas para plotagem;

- Arquivos de texto em extensdo DOC;

- Arquivos de planilhas em extensdo XLS;

- Arquivos de imagem 3D em extensdo TIF;

- Arquivos de imagem de toda a documentacdo técnica, inclusive
projetos, em extensdo PDF;

- Relacdo de arquivos constantes no CD em extensdo DOC.

4. ETAPAS DO PROJETO

4.1. ORIENTACOES GERAIS:

A. Todos os Projetos serédo realizados nas duas etapas definidas abaixo
(Anteprojeto e Projeto béasico).

B. Em todas as etapas deverdo ser entregues Desenhos Graficos em meio
impresso e digital editédvel (arquivos dwg e docx) .

C. Os documentos entregues em cada etapa deverdao ser aprovados pelo
Municipio, conforme orientacdes descritas no item “APROVACAO DOS PROJETOS
PELO MUNICIPIO”.

D. As entregas de cada etapa deverdo ocorrer de forma unica, sendo

vedadas entregas parciais, quando se tratar de mais de uma atividade.

4.2. 12 ETAPA: ANTEPROJETO

O Anteprojeto visa a anédlise e escolha da solugdo para os Projetos
Complementares de Engenharia e Arquitetura gque melhor atenda a
implantacdo do objeto deste Termo de Referéncia sob o aspecto funcional,
legal, técnico e econdmico. Ele deverd assegurar o entendimento integral

das proposicgdes para as obras a serem executadas.

Nesta etapa serdo analisadas as necessidades e metodologias construtivas
de cada disciplina, em especial as demandas dos projetos de arquitetura,
estrutura e instalacgdes, onde todas as premissas e conceitos necessarios
serdo delineados e definidos de acordo com as normas e legislacdo
pertinente, diretrizes de utilizacgdo e economia de energia, bem como
reducdo do eventual impacto ambiental. Todas as definic¢cdes e premissas
deverdo ser avaliadas e aprovadas pelo Municipio, sendo apresentadas em

reunido especifica para conhecimento e apreciacdo.
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Constitui a documentacédo do Anteprojeto:

A. Desenhos técnicos que propiciem uma visdo macro das alternativas para
as diversas disciplinas, suas caracteristicas construtivas e indicacdo da
solugcdo mais adequada;

Para aprovacédo das solucgdes pelo Municipio, deveré(do) ser realizada(s)

reunido (des) para apresentacdo da proposta técnica.

4.3. 22 ETAPA: PROJETO BASICO

Deverdo ser entregues no Projeto basico:

A. Desenhos técnicos elaborados a partir da solugdo aprovada no Estudo
Preliminar / Anteprojeto;

B. Relatdério Técnico contendo o memorial descritivo dos sistemas, caderno
de especificacdes técnicas dos materiais e equipamentos, memdéria de célculo

de dimensionamento de cada disciplina.

O Projeto badsico de todas as disciplinas, quando for o caso, deveréa estar
harmonizado de modo a evitar incompatibilidades.

O Projeto basico consiste no conjunto de informacdes técnicas necessarias
e suficientes para a implantacdo das obras e seus sistemas, contendo de
forma clara e completa todas as especificacdes, indicacdes e dados
construtivos para operfeito fornecimento, instalacdo, montagem e execucdo
dos servicos e obras licitadas, devendo para isto, as diversas disciplinas

estarem compatibilizadas.

Desta forma, o projeto basico deve:

1. Apresentar todos os elementos construtivos elaborados com base
no Ante Projeto aprovado;
2. O memorial descritivo e caderno de especificac¢des técnicas de
materiais e equipamentos, bem como a membéria de céalculo;
3. Todas as alteracdes e revisdes deverdo ser documentadas em um
Relatdério Técnico e ser submetidas para aprovacdo do Municipio.
Deverdo ser entregues no Projeto basico e aprovados pelo Municipio:
A. Todos os desenhos técnicos, memoriais descritivos e caderno de
especificacgdes técnicas de materiais e equipamentos, desenvolvidos na
elaboracdo do Projeto Béasico;
B. As aprovagdes dos projetos nos oérgdos competentes, quando for o caso;
C. Caderno de Encargos;

D. O memorial descritivo e caderno de especificacdes técnicas de
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materiais e equipamentos, bem como a membéria de célculo;
E. O orcamento detalhado deverd ser composto por no minimo:
a. Planilha de precos;
b. Cronograma fisico-financeiro;
c. Curva ABC de servicos e de insumos;
d. Membéria de célculo de levantamento quantitativo;

e. Composicdes de preco unitéario;

f. Lista de insumos;

g. Caderno de encargos;

h. Cotacdes de mercado;

i. Demonstrativo da Administracdo Local, Canteiro de Obras e

Canteiro de Obras, Mobilizacdo e Desmobilizacédo;
j. Demonstrativo de encargos sociais;
k. Demonstrativo de BDI;
1. Referencial de precos;
m. ART/RRT;
F. Quando for o <caso, as aprovagcdes legais dos Projetos béasicos,
necessarias para as implementacdes das solucdes técnicas desenvolvidas,

nos Orgdos e concessionadrias competentes.

5. OBRIGACOES DO MUNICIPIO

Sdo obrigacdes do Municipio:

A. Prover acesso as dependéncias do local onde serd executada a
dog/ servicos;
B. Facilitar para os profissionais da Contratada o acesso

a toda a documentacdo necessaria a boa execucdo das atividades;

C. Validar o resultado do trabalho conforme descrito no item “APROVACAO
DOS PROJETOS PELO MUNICIPIO”;

D. Efetuar o pagamento da Contratada nos termos do contrato e Edital;

E. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela Contratada.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1. COORDENACAO

A. A CONTRATADA indicaré um Responsavel para o desenvolvimento do(s)

Projeto(s), assim como os responsdveis técnicos para cada atividade técnica
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especifica, quando for o caso, fornecendo ao Municipio os nomes e registros
profissionais de toda a equipe técnica;

B. Quando aplicéavel, a coordenacdo das atividades técnicas do Projeto
deve ser feita em funcédo das determinacdes do Projeto Arquitetdnico;

C. Quando aplicavel, o Projeto completo, constituido por todos os

Projetos especificos devidamente compatibilizados entre si, deverd ter um

coordenador na CONTRATADA, com a responsabilidade de compatibilizar os
Projetos e demais atividades técnicas, promover ou facilitar as consultase
informacdes entre os autores dos Projetos especificos e solucionar as

interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas;

D. Quando aplicéavel, a CONTRATADA deverd contar com equipe de
profissionais habilitados a elaboracd&o do Projeto em questdo, nas varias
modalidades envolvidas, com registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

E. Quando aplicéavel, a CONTRATADA deverd prever a participacdo dos
membros da equipe multidisciplinar, responsédveis técnicos pela elaboracéao
dos projetos, nas reunides técnicas presenciais, conforme descrito no item

1.

6.2. DESENVOLVIMENTO

A. Todos os Projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com este
Termo de Referéncia, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as
disposicdes estabelecidas pelo Municipio.

B. Os desenhos técnicos deverdo ser elaborados em escalas usualmente
utilizadas nos projetos das diversas disciplinas e conter todas as
informa¢gdes necessadrias para o seu pleno entendimento.

C. O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade
da CONTRATADA, desde a consulta preliminar a aprovacdo final.

D. Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as
etapas de Projeto estabelecidas no item “Etapas do Projeto”, de modo a
evoluirem gradual e continuamente em direcdo aos objetivos estabelecidos
pelo Municipio e reduzirem-se os riscos de perdas e retrabalhos.

E. A CONTRATADA deverd providenciar junto ao CAU e/ou CREA os Registros
de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou as Anotag¢des de Responsabilidade
Técnica (ART) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto
deste Termo de Referéncia, inclusive da Planilha orcamentaria.

F. A CONTRATADA deverd entregar ao Municipio uma via dos Registros de

Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou as Anotacbes de Responsabilidade
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Técnica (ART) relativos a cada um dos Projetos especificos, devidamente

quitadas.

G. A CONTRATADA deverd efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas
e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto
do contrato, até o recebimento definitivo dos servicgos.

H. A CONTRATADA deverd possuir ou providenciar os equipamentos, os
materiais, os insumos, a mdo-de-obra, os meios de transporte, e demais
itens necessarios ao desenvolvimento de todas as etapas do Projeto.

I. Toda e gualquer duvida deverd ser esclarecida previamente com o
Municipio, antes da execucdo dos servigcos correspondentes.

J. Serd de responsabilidade dos autores dos Projetos a introducdo das
modificacdes necessadrias a sua aprovacdao.

K. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente,
devem ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova
avaliacéo.

L. Os trémites para a aprovacdo dos Projetos junto aos oérgdos oficiais
e as concessiondrias de servicos serdo de responsabilidade da CONTRATADA,
através dos autores dos Projetos.

M. A aprovacdo do Projeto ndo eximird os autores dos Projetos das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacéo
pertinentes as atividades profissionais.

N. A CONTRATADA deverd encaminhar ao Municipio cépia dos Projetos com os
carimbos de aprovagdo e chancela dos érgdos competentes.

O. O Municipio deterd o direito de propriedade intelectual dos Projetos
desenvolvidos assim como de toda a documentacdo produzida na execugédo do
contrato, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacgéo
expressa pelo Municipio. O Municipio terd o direito de alterar os Projetos
desenvolvidos, independentemente de consentimento dos autores, considerando

que essa possibilidade pode vir a surgir durante a execucg¢do das obras.
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6.3. SUBCONTRATACOES

A. A CONTRATADA obriga-se a ndo subcontratar os servigos objeto do
presente contrato. Na hipdétese de fornecimento e servigcos que, por sua
natureza, reclamem execucdo por terceiros, o Municipio poderd autorizar a
subcontratacéo, ficando a CONTRATADA, relativamente ao objeto
subcontratado, direta e solidariamente responsavel, técnica e civilmente,
devendo promover a cessacgdo imediata das atividades da subcontratada, quando

solicitado pelo Municipio.

7. APROVAGAO DOS PROJETOS PELO MUNICIPIO

Para cada etapa (Anteprojeto e Projeto basico), o Municipio deverd aprovar
a documentacdo entregue, sendo emitido um Relatdério de Andlise Técnica
em até 7 (sete) dias Uteis contados a partir da data subsequente a entrega.
Caso a documentacdo ndo seja aprovada, este relatdério apontard as “néo

conformidades” que deverdo ser sanadas mediante revisfdo dos itens em

desacordo.

A entrega do Relatdério de Anédlise Técnica pelo Municipio poderéd ser feita
por meio eletrdénico ou impresso. A contratada e o Municipio poderéo
agendar reunides para debater as “ndo conformidades” do projeto,
solicitando, caso alguma das partes Jjulgue necessario, a participacédo de

todos os projetistas.

A CONTRATADA terd um prazo de até 3 dias Uteis contados a partir da data
de recebimento do Relatdédrio de Andlise Técnica para: 1) contestar as “néo
conformidades” apontadas e 2) informar ao Municipio quando entregara a
nova documentacdo corrigida, respeitando o fluxograma de entregas dos
servicos definidos no item “Prazo de Execucdo e Fluxograma de Entregas”

deste Termo de Referéncia.

A documentacdo corrigida serd novamente avaliada pelo Municipio, seguindo

os mesmos trédmites e prazos determinados para a primeira entrega.

O Municipio poderad solicitar quantas revisdes forem necessédrias antes da
aprovacdo dos projetos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA prever em

Seu cronograma prazos necessarios para correg¢do e aprovacao.

Depois dos projetos aprovados, as “ndo conformidades” que porventura
acontecam serdo obrigatoriamente corrigidas na prdxima etapa do projeto.

Ndo havendo préxima fase, a CONTRATADA deverd revisar oS projetos e
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substituir os arquivos entregues em meio digital e impresso. A nova
documentacdo somente serd considerada aprovada gquando o Municipio
entender que todas as “ndo conformidades” foram sanadas. O Municipio e a
CONTRATADA deverdo trabalhar sempre visando a eficiéncia dos processos,

de forma a reduzir os prazos e quantidades de aprovacdes.

ANEXO B

FICHA DE DADOS CADASTRAIS

FICHA DE DADOS CADASTRAIS
Nome/Razdo Social
Nome fantasia MCI CPF/CNPJ
Endereco E-mail
CEP Cidade UF
Telefones Fac-simile Pessoa p/ contato
PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRESA
Préprio ( ) | Alugado () |Cedido ( ) | Comodato ( )
DADOS DA FILIAL/ESCRITORIO/REPRESENTANTE NA LOCALIDADE DE CADASTRAMENTO
Nome () Filial () Escritdrio ( | CPF/CGC
) Representante
Endereco CEP
Pessoa p/ contato Celular
Telefone Fac-simile E-mail
NUMERO DE FUNCIONARIOS
No Setor Técnico: |No Setor Administrativo:
RESPONSAVEIS TECNICOS (anexar curriculos)
Nome: Formacao: CREA e CPF
ou

CAU
DADOS DA CONTA BANCARIA
Prefixo Nome da Agéncia N° da Conta
Agéncia
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO (Principais)
Qtde. | Espécie Marca Ano
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PRINCIPAIS SERVICOS TECNICOS EXECUTADOS:

Nomes e enderegos completos de empresas e/ou pessoas para quem
presta ou j& prestou servigcos técnicos (principais)

DECLARACAO

DECLARAMOS que os informes aqui prestados refletem,
situacdo da empresa nesta data,
Municipio, por escrito,

com exatiddo, a atual
e assumimos o compromisso de comunicar ao
qualquer modificagdo que ocorrer posteriormente.

Local e Data Carimbo/Assinatura do Dirigente da
Empresa
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ANEXO II - MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO
(PREENCHIMENTO PELO INTERESSADO)

REFERENCIA: /20
RAZAO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

CNPJ:

INSCRICAO ESTADUAL:
ENDERECO:

TELEFONE /FAX:

E-MATL:

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:

IDENTIDADE E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:

ATIVIDADE (S) PARA O(S) QUAL(IS) OPTOU POR PRESTAR OS SERVICOS, EM
CONFORMIDADE COM O ANEXO I:

DADOS BANCARIOS:

Abaeté-MG, de de 20

(Assinatura dos responsaveis legais sobre carimbo)



ANEXO III - DECLARAGCAO (art. 7°, XXXIII da CF/88)

CREDENCIAMENTO N° /2021.

A Empresa , CNPJ n.°

, DECLARA, sob as penas da lei, que na mesma ndo héa
realizacdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18
(dezoito) anos ou a realizagcdo de qualquer trabalho por menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigcdo de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos, na forma da lei.

, em de de 20 .

Representante Legal



ANEXO IV - DECLARACAO (inexisténcia de fatos impeditivos)

CREDENCIAMENTO N° /2021.

(o)

A empresa , CNPJ n.
sediada

(endereco completo), por

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n°
, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente
data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua participagdo no
presente processo licitatdédrio, ciente a obrigatoriedade de declarar

ocorréncias posteriores.

14

DECLARA, ainda, sob as penas de lei, que ndo se encontra inscrita no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar.

Data e local

Nome e assinatura do Representante Legal



ANEXO V - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E CONCORDANCIA COM OS TERMOS DO
EDITAL E SEUS ANEXOS.

CREDENCIAMENTO N° /20

Empresa , CNPJ n.

Apds tomarmos conhecimento de todos os documentos do Edital desta
licitacdo, declaramos, sob as penas da Lei e para os fins de participacéo,
que todos os documentos foram examinados, e que assumimos total
responsabilidade por gquaisquer erros ou omissdes na preparacido da
proposta.

Confirmamos a disponibilidade de equipamentos e da equipe técnica
necessaria a execucdo do objeto licitado.

Estamos cientes dos termos do Edital e de seus Anexos, inclusive da minuta
de contrato, caso houver, manifestando concordéncia irrestrita com os
termos dos mesmos e de que ndo poderemos alegar desconhecimento para
alteracdo dos precos propostos ou para descumprimento do objeto da
licitacéo.

Declaramos aceitar todas as condigdes exigidas nesta licitacdo, e

concordamos com oS termos dos documentos que fazem parte integrante da
mesma.

, em de de 20 .

Representante Legal



ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE NAO ENQUADRAMENTO DO ART. 3°, §4° -
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006

CREDENCIAMENTO N° 01/20__.

(Empresa , CNPJ n° , sediada
a (endereco completo), através de seu representante legal, abaixo
identificado, declara para os devidos fins que sob as penas da Lei, que
ndo estéd incluso em nenhum inciso do art. 3°, §4° da Lei Complementar n°
123 de 14 de dezembro de 2006, e que estd apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42° ao 49° da referida Lei.

, em de de 20 .

Representante Legal



ANEXO VII - ROL E CLASSIFICACAO DE CREDENCIADOS PORATIVIDADE
(PARA USO EXCLUSIVO DO MUNICiPIO) .
Lista organizada pelas razdes socials dos credenciados (constantes dos

respectivos cartdes CNPJ) por ordem cronoldégica de protocolo dos
requerimentos de credenciamento.

ATIVIDADE ORDEM DE CLASSIFICACAO DAS
EMPRESAS CREDENCIADAS

o

o

o

]

]

]

]

~ |0 [J ||| ]TW[N |-
. o

ATIVIDADE ORDEM DE CLASSIFICACAO DAS
EMPRESAS CREDENCIADAS

o

o
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ATIVIDADE ORDEM DE CLASSIFICACAO DAS
EMPRESAS CREDENCIADAS
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o

o
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ANEXO C - FICHA DE OPCAO: SERVICOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS LISTA DE PRODUTOS/SERVICOS DA AREA

DE ENGENHARIA

SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ITEM ATIVIDADE SERVICO MARCAR “X”
2.2.1.1| Elaboracdo de Orcamento de obras ORC
2.2.1.2| Coordenacdo e desenvolvimento

projetos de qualquer especialidade TOTAL
2.2.2.1| Elaboracdo de Orcamento de obras ORC
2.2.2.2| Desenvolvimento de projeto legal de ARQ
Arquitetura
2.2.2.3| Desenvolvimento de projeto ARQ
Arquitetura
2.2.3.1| Elaboracdo de Orcamento de obras ORC
2.2.3.2| Desenvolvimento de projetos de ESTR
estrutura
2.2.4.1| Elaboracdo de Orcamento de obras ORC
2.2.4.2| Desenvolvimento de
projetos de instalacdes HIDR
hidrdulicas e sanitarias
2.2.4.3| Desenvolvimento de projetos de
sistemas de prevencdo e combate a PCI
incéndio
2.2.4.4| Desenvolvimento de projetos de DREN
drenagem
2.2.5.1| Elaboracdo de Orcamento de obras ORC
2.2.5.2| Desenvolvimento de
projetos de instalacodes ELET
elétricas e de telecomunicacdes
2.2.5.3| Desenvolvimento de projetos de
sistemas de protecdo contra descargas
atmosféricas SPDA
2.2.6.1| Elaboracdo de Orcamento de obras ORC
2.2.6.2| Desenvolvimento de projetos de ARCON
instalacdes de ar condicionado
2.2.7.1| Elaboracdo de Orcamento de obras ORC
2.2.7.2| Desenvolvimento de projetos de TERRAPL
terraplenagem
2.2.8.1| Coordenacdo e desenvolvimento
projetos de qualguer especialidade COMPAT
2.2.8.2| Desenvolvimento de projeto ARQ
Arquitetura
2.2.8.3| Elaboracdo de Orcamento de obras ORC
2.2.9.1| Elaboracdo de Orcamento de obras ORC
2.2.10.| Elaboracdo de Orcamento de obras ORC
1




2.2.10.

Emissdo de Laudo de Estabilidade e/ou
Laudo Estrutural

LAUDO

ATIVIDADES TECNICAS DE INTERESSE PARA CREDENCIAMENTO

CODIGO | SETOP DESCRICAO MARCAR “X”
ED- CON- ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR ESPECIAL
4164 CON-015
ED- CON- ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR
4165 CON-030
ED- CON- ENGENHEIRO/ARQUITETO COORDENADOR
4166 COR-045
ED- CON- ENGENHEIRO/ARQUITETO SENIOR
4167 COR-060
ED- CON- ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIARIO
4168 COR-075

ED-41- CON- ENGENHEIRO/ARQUITETO JUNIOR

69 COR-090
CRI-001 | CRITERIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS MARCAR “X”
DIFERENTE DE Al
- CRI- CRITERIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS -
PRA-005 | A0
- CRI- CRITERIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS -
PRA-010 | Al ALONGADO
- CRI- CITERIOS P/ PAFAMENTO DE PRANCHAS - A2
PRA-015
- CRI- CRITERIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS -
PRA-020 | A3
LEV-001 LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS | MARCAR “X”
ESTACAO TOTAL
ED- LEV-PLA- LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
4172 020 CADASTRAL -
TERRENO ATE 2.000M?2
ED- LEV-PLA- LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
4173 035 CADASTRAL - TERRENO
2.001M2 A 10.000M2
ED- LEV-PLA- LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
4175 050 CADASTRAL - TERRENO
DE 10.001M2 A
50.000 M2
ED- LEV-PLA- LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
4176 065 CADASTRAL -
TERRENO MAIOR QUE
50.001M?2
ED- LEV-PLA- DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL
4177 080




PLAN-001

PLANILHA PARA PROJETOS

MARCAR

\\XII

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS

4178 185 DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA
ATE 6.000M?2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS

417- 185 DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO — AREA

41-79 DE 6.001M2? A 7.000 M?
ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS
4180 195 DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA
DE 7.001 A 9.000M?2
ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS
4181 200 DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO — AREA
DE 9.001M2 ATE 11.00M?2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS

4182 205 DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA
DE 11.001M2 ATE 13.00M?2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS

4183 210 DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA
DE 13.001M2 ATE 16.000M?2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS

4185 215 DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA
ACIMA DE 16.000M?2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA

4186 220 CONSTRUCOES NOVAS - AREA ATE 1.000M?2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA

4187 225 CONSTRUCOES NOVAS - AREA DE 1.000M?
A 2.000M2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA

4189 230 CONSTRUCOES NOVAS - AREA DE 2.001M?
A 4.00M?2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA

4190 235 CONSTRUCOES NOVAS - AREA DE 4.001M?
A 6.000M2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA

4191 240 CONSTRUCOES NOVAS - AREA DE 6.001M?
A 8.000M2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA

4192 245 CONSTRUCOES NOVAS - AREA DE 8.001 A
10.000M?

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA

4194 250 CONSTRUCOES NOVAS - AREA ACIMA DE
10.000M2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA

4037 255 E/OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES
EXISTENTES - AREA ATE 1.000M?2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA

4065 260 E/OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES
EXISTENTES - AREA 1.001M2? ATE
2.000M2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA

4200 265 E/OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES




EXISTENTES — AREA DE 2.001M2 A
4.00M?2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA

4201 270 E/OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES
EXISTENTES — AREA DE 4.001M2 ATE
6.000M?2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA

4203 275 E/OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES
EXISTENTES — AREA DE 6.001M2 ATE
8.000M2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA

4204 280 E/OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES
EXISTENTES - AREA DE 8.001M2? ATE
10.000M?2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA

4205 285 /0U AMPLIACAO DE EDIFICACOES
EXISTENTES - AREA ACIAM DE 10.000M2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA

4207 290 E/OU AMPLIACAO DE PATRIMONIOS
HISTORICOS - AREA ATE 1.00M:2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA

4208 295 E/OU AMPLIACAO DE PATRIMONIOS
HISTORICOS - AREA DE 1.001M2 ATE
2.000M?2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA

4209 300 E/OU AMPLIACAO DE PATRIMONIOS
HISTORICOS - AREA DE 2.001M2 ATE
4.000M2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA

4210 305 E/OU AMPLIACAO DE PATRIMONIOS
HISTORICOS - AREA DE 4.001M2 ATE
6.000M?2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA

4211 310 E/OU AMPLIACAO DE PATRIMONIOS
HISTORICOS - AREA DE 6.001M2 ATE
8.000M?2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA

4212 315 E/OU AMPLIACAO DE PATRIMONIOS
HISTORICOS - AREA DE 8.001M2 ATE
10.000M2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA

4213 320 E/OU AMPLIACAO DE PATRIMONIOS
HISTORICOS - AREA ACIMA DE 10.000M2

ED- PLAN-PRO- | PLANILHA ORCAMENTARIA PARA OBRAS DE

4214 325 INFRAESTRUTURA

PROJ-001 PROJETOS DE EDIFICACOES MARCAR “X”

ED- PLOJ-ANT- | ANTEPROJETO DE EDIFICACAO - AREA < =

4215 015 600M?2

ED- PROJ-ANT- | ANTEPROJETO DE EDIFICACAO - 600M2 <

4216 030 AREA < = 1.500M2

ED- PROJ-ANT- | ANTEPROJETO DE EDIFICACAO - 1.500M2 <

4217 045 AREA < = 3.000M2




ED- PROJ-ANT- | ANTEPROJETO DE EDIFICACAO - AREA >

4218 060 3.000M2

ED- PROJ-ANT- | ANTEPROJETO DE IMPLANTACAO DE

4219 075 EDIFICACAO PADRAO COM AREA DE PROJECAO
< = 600 M?

ED- PROJ-ANT- | ANTEPROJETO DE IMPLANTACAO DE

4220 090 EDIFICACAO PADRAO COM 600M2 < AREA DE
PROJECAO = 1.500M?

ED- PROJ-ANT- | ANTEPROJETO DE IMPLANTACAO DE

4221 105 EDIFICACAO PADRAO COM 1.500 < AREA DE
PROJECAO < = 3.00M2

ED- PROJ-ANT- | ANTEPROJETO DE IMPLANTACAO DE

4222 120 EDIFICACAO PADRAO COM AREA DE PROJECAO
> 3.000M2

ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

4018 015

ED- PROJ-EXE- | DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE

4223 030 PROJETO ARQUITETONICO

ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLANAGEM -

4224 045 PLANTA

ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLANAGEM -

4225 060 SECOES

ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

4050 075

ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE

4019 090 CONCRETO

ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA

3335 095 METALICA

ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO /

4040 120 VENTILACAO / CLIMATIZACAO

ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRO

4038 135 SANITARIAS

ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES

4020 150 ELETRICAS

ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO

4039 165 ESTRUTURADO

ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE

4226 180 CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV / ALARME
/ SEGURANCA / SONORIZACAO

ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA

4041 195

ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENAO E

4046 210 COMVATE A INCENDIO

ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO

4048 240 VISUAL

ED- PROJ-EXE- | DESENHO E COPIA DE PROJETOS

4232 240

ED- PROJ-EXE- | PROJETO DE LAYOUT

4233 255

ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO LUMINOTECNICO

4043 285

ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO

4051 300 METALICO




ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGACAO
4234 315
ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZACAO
4049 330
ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO
4044 345
ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE ACUSTICA
4045 360
ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR
4052 375 E REDE DE AGUA QUENTE
ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES
4235 390 FLUIDO MECANICAS
ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS
4053 405
ED- PROJ-EXE- | PROJETO EXECUTIVO DE GLP
3336 420
ED- PROJ-EXE- | DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE
4236 435 PROJETOS COMPLEMENTARES
ED- PROJ-EXE- | APROVACAO DE PROJETO NA PREFEITURA
4237 450
ED- PROJ-EXE- | APROVACAO DE PROJETO NO CORPO DE
4095 465 BOMBEIROS
ED- PROJ-EXE- | PERSPERCTIVA COLORIDA 50 X 70
4241 495
ED- PROJ-EXE- | VISTA TRATADA COLORIDA 50 X 70
4242 510
ED- PROJ-EXE- | PLANTA HUMANIZADA COLORIDA 50 X 70
4243 525
ED- PROJ-EXE- | DESENHO DE CADASTRO DE CONSTRUCOES
3334 540 EXISTENTES
ED- PROJ-EXE- | COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS COM AREA
4054 545 ATE 10.000M2
ED- PROJ-EXE- | COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS COM AREA
4244 550 DE 10.001M2 ATE 20.000M2
ED- PROJ-EXE- | COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS COM AREA
4245 560 DE 20.001M2 ATE 40.000M2
ED- PROJ-EXE- | COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS COM AREA
4246 565 DE 40.001M2 ATE 60.000M2
ED- PROJ-EXE- | COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS COM AREA
4247 570 DE 60.001M2 ATE 80.000M2
ED- PROJ-EXE- | COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS COM AREA
4248 575 DE 80.001M2 ATE 100.000M?2
ED- PROJ-EXE- | COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS COM AREA
4249 580 ACIMA DE 100.000M?2
ED- PROJ-EXE- | COORDENACAO DE PROJETOS
4021 585
SPT-001 SONDAGENS A PERCUSSAO D = 2 %3, MARQUE “X”
INCLUSIVE RELATORIO
ED- SPT-DES- | DESLOCAMENTO PARA SONDAGENS
4250 015
ED- SPT-MOB- | MOBILIZACAO E INSTALACAOQ
4117 015




ED- SPT-SON- SONSAGEM A PERCUSSAO
4118 015
VIS -001 VISTORIAS E CADASTROS MARQUE “X”

ED- VIS-CAD- | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR

4017 015

ED- VIS-CAD- | TECNICO DE NIVEL MEDIO

4055 030

ED- VIS-CAD- | DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL

4177 045

ED- VIS-CAD- | DIARIA COM PERNOITE

4253 060

ED- VIS-CAD- | DIARIA SEM PERNOITE

4254 075

REL-001 RELATORIOS TENICOS MARQUE “X”

ED- REL-TEC- |ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4288 005 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA PROJEOS DE IMPLANTACAO
DE EDIFICACAO AREA ATE 6.000M2

ED- REL-TEC- |ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4256 010 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA PROJEOS DE IMPLANTACAO
DE EDIFICACAO - AREA DE 6.001M2 A
7.000M2

ED- REL-TEC- |ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4257 015 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA PROJEOS DE IMPLANTACAO
DE EDIFICACAO - AREA DE 7.001M2 A
9.000M?2

ED- REL-TEC- | ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4258 020 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA PROJEOS DE IMPLANTACAO
DE EDIFICACAO - AREA DE 9.001M2 A
11.000M2

ED- REL-TEC- | ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4259 025 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA PROJEOS DE IMPLANTACAO
DE EDIFICACAO - AREA DE 11.001M2 A
13.000M2

ED- REL-TEC- | ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4260 030 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA PROJEOS DE IMPLANTACAO
DE EDIFICACAO - AREA DE 13.001M2 A
16.000M?2

ED- REL-TEC- | ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4261 035 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E




EQUIPAMENTOS PARA PROJEOS DE IMPLANTACAO
DE EDIFICACAO - AREA ACIMA DE 16.000M?2

ED- REL-TEC- |ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

5216 040 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS -
AREA ATE 1.000M2

ED- REL-TEC- |ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4263 045 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS -
AREA DE 1.001M2 A 2.000M?2

ED- REL-TEC- | ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4264 050 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS -
AREA DE 2.001M2 A 4.000M?2

ED- REL-TEC- |ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4265 055 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS -
AREA DE 4.001M2 A 6.000M?2

ED- REL-TEC- |ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4266 060 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS -
AREA DE 6.001M2 A 8.000M2

ED- REL-TEC- | ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4267 065 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS -
AREA DE 8.001M2 A 10.000M2

ED- REL-TEC- | ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4268 070 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS -
AREA ACIMA DE 10.000M2

ED- REL-TEC- | ESPEFICICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4269 075 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO
DE EDIFICACOES EXISTENTES- AREA ATE
1.000M2

ED- REL-TEC- | ESPEFICICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4270 080 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO
DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE
1.001M2 A 2.000M?2

ED- REL-TEC- | ESPEFICICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4271 085 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO
DE EDIFICACOES EXISTENTES- AREA DE
2.001M2%2 A 4.000M2

ED- REL-TEC- | ESPEFICICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4272 090 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO
DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE
4.001M2%? A 6.000M2

ED- REL-TEC- | ESPEFICICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4273 095 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO




DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE

6.001M? A 8.000M?

ED- REL-TEC- |ESPEFICICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4274 100 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO
DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE
8.001M2 A 10.000M2

ED- REL-TEC- |ESPEFICICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4275 105 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO
DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA ACIMA
DE 10.000M2

ED- REL-TEC- |ESPECIFICACAO DE MATERIAIS COM MEMORIAL

4276 110 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA REFORAM E/OU AMPLIACAO
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA ATE
1.000M2

ED- REL-TEC- |ESPECIFICACAO DE MATERIAIS COM MEMORIAL

4278 115 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA REFORAM E/OU AMPLIACAO
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE
1.001M2 A 2.000M?2

ED- REL-TEC- | ESPECIFICACAO DE MATERIAIS COM MEMORIAL

4277 120 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA REFORAM E/OU AMPLIACAO
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE
2.001M2 A 4.000M2

ED- REL-TEC- | ESPECIFICACAO DE MATERIAIS COM MEMORIAL

4279 125 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA REFORAM E/OU AMPLIACAO
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE
4.001 A 6.000M2

ED- REL-TEC- | ESPECIFICACAO DE MATERIAIS COM MEMORIAL

4280 130 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA REFORAM E/OU AMPLIACAO
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE
6.001M2 A 8.000M2

ED- REL-TEC- | ESPECIFICACAO DE MATERIAIS COM MEMORIAL

4281 135 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA REFORAM E/OU AMPLIACAO
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE
8.001M2 A 10.000M2

ED- REL-TEC- | ESPECIFICACAO DE MATERIAIS COM MEMORIAL

4282 140 DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E
EQUIPAMENTOS PARA REFORAM E/OU AMPLIACAO
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA ACIMA
DE 10.000M2

ED- REL-TEC- | ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

4283 145 DESCRITIVO PARA BORAS DE INFRAESTRUTURA

ED- REL-TEC- |AS BUILT DE PROJETOS COM AREA DE ATE

3123 150 10.000M?2

ED- REL-TECL- |AS BUILT DE PROJETOS COM AREA DE

4284 155 10.001M2 ATE 20.000M2




ED- REL-TEC- |AS BUILT DE PROJETOS COM AREA DE

4285 160 20.001M2 ATE 40.000M?2

ED- REL-TEC- |AS BUILT DE PROJETOS COM AREA DE

4286 165 40.001M2 ATE 60.000M?2

ED- REL-TEC- |AS BUILT DE PROJETOS COM AREA DE

4287 170 60.001M2 ATE 80.000M2

ED- REL-TEC- |AS BUILT DE PROJETOS COM AREA 80.001 ATE

4288 175 100.000M2

ED- REL-TEC- |AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ACIMA DE

4289 180 100.000M2

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4290 185 EDIFICACOES PARA CONSTRUCOES NOVAS -
AREA ATE 1.000M2

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4291 190 EDIFICACOES PARA CONSTRUCOES NOVAS -
AREA DE 1.001M2 A 2.000M?

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4292 195 EDIFICACOES PARA CONSTRUCOES NOVAS -
AREA DE 2.001M2 A 4.000M?2

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4293 200 EDIFICACOES PARA CONSTRUCOES NOVAS -
AREA DE 04.001M2 A 6.000M2

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4294 205 EDIFICACOES PARA CONSTRUCOES NOVAS -
AREA DE 6.001M2 ATE 8.000M2

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4295 210 EDIFICACOES PARA CONSTRUCOES NOVAS -
AREA DE 8.001M2 ATE 10.000M2

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4296 215 EDIFICACOES PARA CONSTRUCOES NOVAS -
AREA ACIMA DE 10.000M2

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4297 220 EDIFICACOES PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO
DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA ATE
1.000M2

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4298 225 EDIFICACOES PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO
DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE
1.001M2 A 2.000M2

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4299 230 EDIFICACOES PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO
DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE
2.001M2 A 4.000M2

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4300 235 EDIFICACOES PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO
DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE
4.001M2 A 6.000M2

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4301 240 EDIFICACOES PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO
DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE
6.001M2 A 8.000M2

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4303 245 EDIFICACOES PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO




DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE

8.001M2# A 10.000M?

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4304 255 EDIFICACOES PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA ATE
1.000M2

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4305 260 EDIFICACOES PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE
1.001M2 A 2.000M2

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4306 265 EDIFICACOES PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE
2.001M2 A 4.000M2

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4307 270 EDIFICACOES PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE
4.001M2 A 6.000M?2

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4308 275 EDIFICACOES PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE
6.001M2 A 8.000M?2

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4309 280 EDIFICACOES PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO
DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE
8.001M2 A 10.000M2

ED- REL-TEC- | MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS

4311 285 EDIFICACOES PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO

DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA ACIMA
DE 10.000M2




ANEXO VIII - TERMO DE COMPROMISSO DO RESPONSAVEL TECNICO

ANEXO C do Termo de Referéncia

TERMO DE COMPROMISSO ACERCA DO (S) RESPONSAVEL (IS) TECNICO(S) PELA
EXECUCAO DOS SERVICOS

CREDENCIAMENTO N° /20
A Empresa , participante do
CREDENCIAMENTO N° /20 , destinado a contratacdo de empresa de

engenharia e arquitetura para execugdo, compatibilizacdo de projetos de
arquitetura e engenharia, suas aprovacdes em Orgdos competentes e
orcamento de obras para o Municipio, no estado de Minas Gerais, compromete-
se a manter, na conducdo dos servicos, como Responsavel Técnico, até a
sua conclusédo, o profissional , cujo atestado apresentado tenha
atendido a exigéncia de capacidade técnica.

Declara que estd ciente de que a substituicdo do referido profissional
somente serd possivel, se previamente autorizada pelo Municipio, com a
devida Jjustificativa e desde que o novo Responsavel Técnico preencha
todos os requisitos exigidos na habilitac&o técnica do Edital.

Local, data, identificacdo e assinatura do representante legal

CONCORDANCIA DO RESPONSAVEL TECNICO
Estou ciente e concordo com a indicacéo.

Nome, CREA/CAU, data e assinatura do responséavel técnico




ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE
DESENVOLVIMENTO, EXECUGCAO, COMPATIBILIZAGCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E
ENGENHARIA, SUAS APROVACOES EM ORGAOS COMPETENTES E ORCAMENTO DE OBRAS,
CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° /20

MUNICIPIO DE ABAETE/MG, inscrita no CNPJ sob o n°® 18.296.632/0001-00, situada
na Praca Amador Alvares, n°. 167, Centro, na cidade de Abaeté/MG,CEP 35620000
denominada CONTRATATANTE neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Ivanir Deladier da Costa, portador da Carteira de Identidade n® M-76425 e

do CPF n° 118.983.056-68, e de outro lado a Empresa , com
sede na , , bairro , na cidade de , Estado
de _, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n°

.y neste ato representada pelo senhor '
nacionalidade, estado civil, portador da identidade e portador
do CPF n° , de acordo com o que consta do Processo n°

/2021, relativo ao Credenciamento n° , INEXIGIBILIDADE
n® /2021, resolvem celebrar o presente contrato, mediante as cldusulas e

condigdes a seguir, com integral observancia da Lei Federal n°® 8.666/96 e
alteracdes posteriores, Leis Complementares 123 de 14/12/2006 e 147 de
07/08/2014, mediante cléausulas e condig¢des seguintes:

1. DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato a prestacdo, por empresa devidamente
registrada no CREA e/ou CAU, de servicos técnicos de engenharia e/ou
arquitetura especializados nas atividades abaixo listadas para (definir
para qual 1imével), de acordo com os critérios, termos e condigdes
estabelecidas no Edital do Credenciamento n° / e seus Anexos.

Atividades objeto deste Contrato (conforme listagem do Anexo C do
edital) :

1) (item da Planilha de Servicos n° ...)
D)oo (item da Planilha de Servicos n° ...)
C) v eeeeeenn (item da Planilha de Servicos n° ...)

2. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS
As especificacdes técnicas dos servigos a serem executados, além daquelas
constantes do Edital de Credenciamento n° /20 , sdo as seguintes:

a)Prazo de execucdo da(s) atividade (s):

b)Indicagéo da(s) atividade (s):

C) Forma e periocicidade das medicdes:

d)Prazo para pagamento:

e)Indicagéo do representante legl do Municipio, responsdvel pela
fiscalizacdo das atividades:

3. DA DOCUMENTAGCAO INTEGRANTE

Constituem parte integrante do presente contrato a proposta apresentada pela
CONTRATADA, datada de / bem como o edital da licitacéo
CREDENCIAMENTO n° /20 , independentemente de transcricéo.




Paragrafo dunico. Em caso de divergéncia ou contradigdo entre as
disposigdes dos documentos mencionados no caput e as deste contrato,
prevalecerdo as regras contidas no edital da licitacéo.

4. DAS DISPOSIGCOES LEGAIS
Este contrato é regulado pelas suas cldusulas, pela Lei 8.666/93.

5. DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia deste contrato é de / anos, meses ou
dias, contados da data de sua assinatura.

Paragrafo uUnico. Respeitados os limites do art. 57 da Lei 8.666/93, o
presente contrato poderd ser prorrogado, por acordo entre as partes,
desde que a medida seja vantajosa para o Municipio.

6. DO REGIME DE EXECUCAO

A empresa credenciada deverd prestar os servicos, conforme condicdes e
especificagdes constantes no do Edital de Credenciamento n°® /20 = e
seus Anexos, especialmente o Termo de Referéncia.

Paradgrafo unico. Em caso de prorrogacdo do prazo de execugdo, O prazo
acrescido refletird, na mesma medida, no prazo de vigéncia do contrato.

7. DO PRAZO DE EXECUCAO

Escolher apenas uma das alterativas a seguir.
Redagdo 1: Para contratos com execugdo em etapa unica.
O prazo de execucdo do objeto contratado é de / anos, meses ou
dias, contades de [/ W/ 5

Paragrafo dunico. Em caso de prorrogagdo do prazo de execugdo, O
prazo acrescido refletird, na mesma medida, no prazo de vigéncia do
contrato.

Redagcdo 2: Para contratos com execug¢do em etapas.

O prazo de execucgdo do objeto contratado é de / anos, meses ou
dias, contados de_/ / , obedecido o cronograma de execugdo constante
do Termo de Referéncia.”

8. DO PRECO
Pela execucdo do objeto deste contrato ao Municipio pagard a CONTRATADA o
valor global de RS na forma prevista na clausula que dispde

sobre as condicdeS O pagamento. Este valor corresponde & soma dos valores
de remuneracdo das atividades demandadas, previstas no ANEXO I do Edital
de Credenciamento n° /20 .

Paragrafo Primeiro. Estdo considerados no preg¢o previsto no caput todos
os tributos, contribuig¢des, encargos, taxas e todas as despesas e custos,
diretos e indiretos, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste
Contrato.

Paragrafo Segundo. Na ocorréncia de modificacdo na legislag¢do pertinente
a quaisquer dos tributos incidentes, inclusive que determine a criacgdo ou
a extincdo, ou mesmo o aumento ou diminuicdo das aliquotas e bases de



cadlculo vigentes, posteriormente a data de assinatura deste Contrato, os
pregos previstos nos 1itens contratados sofrerdo exclusivamente as
alteracdes correspondentes as respectivas incidéncias, na exata proporcéo
em que tais modificagbdes possam aumentar ou diminuir os pregos
inicialmente estabelecidos.

9. pas CONDICGES DE PAGAMENTO

Pela prestacdo dos servigos objeto da Ordem de Servicos especifica (0.S.),
o Municipio pagard & Contratada os servigos realizados, através de
Medicdo, a ser realizada de acordo com os critérios de remuneracdo
estabelecidos em 3.1 do Termo de Referéncia, contemplando todos os
servicos executados e aprovados pelo seu representante legal, de acordo
com as etapas determinadas no item 15.1, também do Termo de Referéncia.
Os pagamentos pela execugdo do objeto deste Contrato serdo efetuados
mensalmente, em até 30 (trinta) dias apds a certificacdo, pelo fiscal,
do documento de cobranca (Nota Fiscal/Fatura, preferencialmente
eletrbnica) enviado pela CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro. A CONTRATADA deverd enviar para o Municipio, sob os
cuidados do fiscal, o documento de cobranca (Nota Fiscal/Fatura,
preferencialmente eletrdénica), com no minimo 5 (cinco) dias Uteis de
antecedéncia ao vencimento.

Paragrafo Segundo. Ndo sendo observado o prazo previsto no paragrafo
anterior e demais condicgdes previstas nesta cldusula, o atraso no pagamento
serd imputado a CONTRATADA, ndo decorrendo disso quaisquer O6nus para o
Municipio.

Paragrafo Terceiro. Os pagamentos serdo efetuados por meio de ordem
bancdria emitida por processamento eletrdnico, em instituicdo financeira
credenciada, a crédito da CONTRATADA.

Paragrafo Quarto. Se o documento de cobranga apresentar incorrecgdes, o
mesmo serda devolvido a CONTRATADA e a contagem do prazo para o pagamento
previsto no caput reiniciard a partir da data da reapresentagdo do
documento corrigido e certificado pelo fiscal.

Paragrafo Quinto. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA
estardo sujeitos, gquando couber, a retencdo na fonte dos seguintes
tributos:

l. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas - IRPJ, Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido - CSLL, Contribuic¢do para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, e Contribuigdo para os Programas de
Integracgdo Social e de Formagdo do Patriménio do Servidor Publico
- PIS/PASEP, na forma da legislacdo vigente;

Il.  Contribuicdo previdencidria, na forma da legislacdo vigente;

[ll.  Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da
legislacdo vigente;

IV. Demais tributos incidentes sobre o objeto da contratacdo.

Paragrafo Sexto. No caso de haver retencdo, a CONTRATADA discriminaréa
individualmente no documento de cobranca (Nota Fiscal/Fatura,
preferencialmente eletrdnica) o percentual e o valor do(s) tributo(s) a
ser (em) retido(s).

Paragrafo Sétimo. Caso a CONTRATADA seja enquadrada no sistema de
pagamento de impostos SIMPLES, na condicdo de microempresa ou empresa de



pequeno porte, deverd apresentar, a cada pagamento, a CODEMIG, declaracédo,
na forma do Anexo I da Instrucdo Normativa RFB n® 459, de 17 de outubro
de 2004 - SRF e outras que vierem a substitui-la, em duas vias, assinadas
pelo seu representante legal.

Paragrafo Oitavo. Quando cabivel a retencdo de Imposto Sobre Servicos de
Qualguer Natureza - ISSQON e os servigcos tenham sido prestados fora da
praca de Abaeté-MG, a CONTRATADA deverd apresentar, Jjuntamente com o
documento de cobranga, e como condigdo para seu pagamento, a guia de
recolhimento emitida pelo Municipio.

10. DO REAJUSTE

Os precos ora contratados poderdo ser reajustados ao final de cada
periodo de 12 (doze) meses, o primeiro contado a partir da data da
apresentacdo da proposta, aplicando-se a variacdo média do indice INPC -
INDICE NACIONAL DE PRECOS AO CONSUMIDOR no periodo.

Paragrafo Primeiro. O reajuste somente serd liberado mediante solicitacgéo
expressa da CONTRATADA acompanhada da respectiva membéria de céalculo, com
antecedéncia de no minimo 15 (quinze) dias do término do periodo de 12
(doze) meses ou no caso de eventual indisponibilidade do indice que
compdem o critério de reajuste, até 05 (cinco) dias apds a sua divulgacéo.

Paragrafo Segundo. Na hipdétese da CONTRATADA encaminhar a solicitacgdo e
a respectiva comprovacdo do indice de reajuste, posteriormente ao periodo
acima estabelecido, os novos precos somente passardo a vigorar apds a
concorddncia expressa do Municipio, ndo cabendo qualquer espécie de
cobranca retroativa.

Paragrafo Terceiro. Em caso de atraso injustificado na execucdo dos
servicos atribuivel a Contratada, prevalecerdo o0s precos vigentes nas
datas em que as etapas dos servicos seriam realizadas, em conformidade
com 0s prazos inicialmente estabelecidos.

11. DpAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além das demais obrigacgdes constantes neste Contrato, no Termo de
Referéncia anexo e na legislacdo vigente, compete a CONTRATADA:

l. Manter durante a vigéncia deste Contrato todas as condigdes de
habilitagdo exigidas quando da contratac¢do, comprovando-as sempre
que solicitado pelo Municipio.

Il Comunicar a imposicdo de penalidade que acarrete o impedimento de
contratar com o Municipio, bem como a eventual perda dos pressupostos
para a participacédo de licitacéo.

. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigagdes contratadas.

IV. Organizar, técnica e administrativamente os servicos sob sua
responsabilidade, conduzindo-os em obediéncia as especificacdes
contratadas, bem como supervisionar, administrar e direcionar as
atividades de seus empregados e, em sendo o caso, de seus
subcontratados autorizados, responsabilizando-se integralmente por
todos os atos e/ou omissdes daqueles quanto as técnicas utilizadas
na execucdo dos servicos e ao atendimento das normas e legislacdes
vigentes.

V. Responsabilizar-se pelo estudo e avaliagcdo das especificacdes
técnicas e documentos fornecidos pelo Municipio, bem como pela
execucdo e qualidade dos servigos contratados, utilizando-se de
pessoal qualificado, equipamentos e procedimentos  técnico-
administrativos adequados, cabendo-lhe alertar o Municipio sobre



falhas técnicas eventualmente encontradas.

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 4&s suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes decorrentes da execucdo
ou de materiais empregados.

VII. Responder pela correcdo e qualidade dos servigos nos termos da
proposta apresentada, observadas as normas éticas e técnicas
aplicéaveis;

VIII. Reparar todos os danos e prejuizos causados ao Municipio ou a

terceiros, ndo restando excluida ou reduzida esta responsabilidade
pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugdo por
parte do fiscal.

IX. Alocar os recursos materiais e humanos necessarios a execucdo do
objeto contratual, assumindo integral e exclusiva responsabilidade
sobre todos e quaisquer O6nus trabalhistas e previdencidrios, bem
como os atinentes a seguro com acidentes de trabalho de seus
empregados, zelando pela fiel observéncia da legislacgdo incidente.

X. Pagar todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, que
incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o
objeto deste Contrato, podendo o Municipio, a gqualguer momento,
exigir do Contratado a comprovacdo de sua regularidade.

XI. Permitir vistorias e acompanhamento da execucdo do objeto
contratual pelo fiscal.

XII. Obedecer as 1instrucdes e aos procedimentos estabelecidos pelo
Municipio para a adequada execucdo do contrato, apresentando as
informacdes solicitadas e os documentos comprobatdérios do adequado
cumprimento das obrigacdes contratuais, tenham elas natureza
principal ou acessoédria.

XIII. Promover a substituicdo, sempre que solicitado Jjustificadamente
pelo Municipio, sem prejuizo do andamento dos servicos, de qualquer
empregado e/ou subcontratado e/ou mandatdrio que venha a apresentar
dentro das dependéncias do Municipio.

XIV. Providenciar para que ndo haja qualquer parada ou atraso na execugdo
dos servicos e, se por qualquer motivo, ocorrer a indisponibilidade
de qualgquer servigo ou recurso, se compromete a buscar meios
necessarios ao seu restabelecimento, sem qualquer O6nus adicional
ao Municipio.

XV. Ndo infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros,
inclusive marcas, know-how ou trade-secrets, durante a execucdo do
contrato, sendo responsavel pelos prejuizos, inclusive honoréarios
de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou
processo judicial ou administrativo iniciado em face do Municipio,
por acusacdo da espécie.

XVI. Designar 01 (um) preposto como responsavel pelo Contrato para
participar de eventuais reunides e ser o interlocutor da CONTRATADA,
zelando pelo fiel cumprimento das obrigagdes previstas neste
Instrumento.

Paragrafo dunico. A inadimpléncia da CONTRATADA quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais nédo transfere ao Municipio a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto deste
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes,
inclusive perante o Registro de Imdbveis.

12. DAS OBRIGAGOES DO MUNICIPIO
Além das demais obrigacdes constantes neste Contrato, no Termo de
Referéncia anexo e na legislacdo vigente, compete ao Municipio:



l. Proporcionar a CONTRATADA o acesso as informagdes e aos
documentos necessarios ao desenvolvimento dos servicos;

Il Entregar desimpedida e desembaracada a A&rea indispensavel a
execucdo dos servicos;

II. Fiscalizar e avaliar a execucdo do contrato, através do fiscal designado.

V. Realizar o recebimento do objeto contratual, quando o mesmo
estiver conforme.

V. Realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condig¢des
estabelecidas neste Contrato.

VI.  Comunicar & CONTRATADA, por escrito:
a) Quaisquer instrucgdes, procedimentos, irregularidades,
imprecisdes ou desconformidades sobre assuntos relacionados ao
Contrato;
b) A abertura de procedimento administrativo para a apuracdo de

condutas irregulares da CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para o
exercicio do contraditério e ampla defesa;

C) A aplicacédo de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

13. DA FISCALIZACAO
As atividades de fiscalizacdo do presente contrato serdo exercidas
pelo(a) fiscal designado (a) Sr. (a) ,

14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O recebimento do objeto contratual se dard dentro da vigéncia do contrato
da seguinte forma:

l. Provisoriamente, pelo fiscal do contato, em até 03 (trés) dias da
respectiva entrega, mediante termo de recebimento provisdério, para
efeito de posterior verificacdo da conformidade e quantidade do
mesmo com as especificag¢des constantes do edital, do contrato e da
proposta apresentada pela CONTRATADA.

Il As eventuais impropriedades constatadas deverdo ser registradas em
documento préprio, no qual constardo as medidas a serem adotadas
pelo Contratado e os respectivos prazos.

. Uma vez verificado que o objeto contratual estd em conformidade com
as exigéncias do processo de contratacgdo, do contrato e da proposta
apresentada pela CONTRATADA, o mesmo serd recebido definitivamente
pelo gestor do contrato, em até 90 (noventa) dias, com a lavratura
do termo de recebimento definitivo.

Paragrafo tunico. O objeto ndo serd recebido se executado em
desacordo com o processo de contratagdo, o contrato ou a proposta
apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-a, neste caso, as
penalidades previstas neste contrato.

15. DA SUBCONTRATACAO

Fica vedado a CONTRATADA, sem prévia e expressa concordéncia formal do
Municipio, subcontratar partes das obrigag¢des assumidas neste Contrato.

Paragrafo Primeiro. O ato prévio de autorizagdo da subcontratacdo emitido
pelo Municipio disciplinard seus limites e identificard quais parcelas

do objeto contratual serdo subcontratadas.

Paragrafo Segundo. A CONTRATADA é responsavel por quaisquer atos e/ou



omissdes praticados pelas subcontratadas, bem como pela execucdo e
fiscalizacdo do objeto contratual por elas executado.

Paragrafo Terceiro. No caso de subcontratacdo ndo serd admitida a deducéo
do valor da retencdo previdencidria pela CONTRATADA

16. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

Desde que ndo altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever
de licitar, o presente contrato poderd ser alterado, por acordo entre as
partes, para melhor adaptar suas previsdes ao interesse do Municipio.

Paragrafo tnico. As alteracles contratuais serdo formalizadas através de
Termo Aditivo.

17. DA SUSPENSAO EXTRAORDINARIA DA EXECUCAO

De comum acordo, as partes poderéo convencionar a suspensdao
extraordinaria da execugao do objeto deste contrato, quando,
justificadamente, por motivo imperioso e extraordinadrio, se fizer
necesséario.

Paragrafo utnico. A suspensdo serd formalizada através de Termo Aditivo,
onde serd definida a expectativa de prazo do reinicio da execucgdo, bem
como dos correspondentes pagamentos, devendo, quando aplicavel, ser
firmado novo Cronograma de execucéo.

18. DOS DIREITOS PATRIMONIAIS E AUTORAIS

Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou servicos técnicos
especializados desenvolvidos por profissionais autdnomos ou por empresas
contratadas decorrentes da execugcdo deste contrato passam a ser
propriedade do Municipio, sem prejuizo da preservacdo da identificacéo
dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuida.

19. DA CESSAO DO CONTRATO

O presente contrato n&do poderd ser cedido ou utilizado sob qualquer
hipdétese como titulo de circulacdo comercial, caugdo, cessdo de crédito
e/ou documento exequivel a ser apresentado contra o Municipio por
terceiros.

Paragrafo tnico. Fica vedado a CONTRATADA transferir ou ceder, a qualquer

titulo, os direitos e obrigacgdes assumidos nesse contrato.
20. DO SIGILO

Caso a CONTRATADA venha a ter acesso a dados, materiais, documentos e
informacdes de natureza sigilosa, direta ou indiretamente, em decorréncia
da execucgdo do objeto contratual, deverd manter o sigilo dos mesmos, bem
como orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigacéo.

21. Dpas SANCOES

Sdo situacdes ensejadoras da aplicacdo de sancdo (des) ao contratado, o
atraso injustificado na execucdo do contrato (mora) e/ou a sua inexecucdo
total ou parcial.

Paragrafo Primeiro. O atraso injustificado na execugdo do contrato
sujeita o contratado a multa de mora, limitada a 0,3% por dia, até o
trigésimo dia de atraso.

Paragrafo Segundo. A inexecugdo total ou parcial, aqui incluido o
descumprimento de qualquer clausula do contrato, sujeita o contratado as
seguintes sancdes:



22.

l. Adverténcia;

1. Multa, limitada a 10% (cinco por cento) sobre o valor do
saldo remanescente do contrato para o caso de inexecugdo
parcial;

II. Multa, limitada a 30% (trinta por cento) sobre o valor total
do contrato para o caso de inexecugdo total;

V. Suspensdo tempordria de participacdo em licitacéo e
impedimento de contratar com o Municipio, por prazo néo
superior a 2 (dois) anos.

DA EXTINGCAO DO CONTRATO

Este contrato poderd ser extinto:

V.

VI.

23.

Pela completa execucdo do seu objeto ou pelo advento de termo
ou condicdo nele prevista.

Pelo término do seu prazo de vigéncia.
Por acordo entre as partes, desde que a medida ndo acarrete
prejuizos para o Municipio.

Por ato unilateral da parte interessada, mediante aviso por escrito
a outra parte com antecedéncia de, no minimo, 30 (trinta) dias,
desde que a medida ndo acarrete prejuizos para o Municipio e esteja
autorizado no contrato ou na legislacgdo em vigor;

Pela via judicial ou arbitral; e

Em razdo de rescisdo contratual pela ocorréncia de qualquer dos
motivos abaixo elencados:

a)Descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto
de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;

b)Atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

C)Subcontratagéo parcial do objeto contratual, a cesséo
ou transferéncia, total ou parcial, a quem ndo atenda as
condig¢des de habilitacdo e sem prévia autorizacdo do
Municipio;

d)Fuséo, cisdo, incorporacgdo, ou associacdo do contratado
com outrem, ndo admitidas no instrumento convocatdrio e
no contrato e sem prévia autorizagdo do Municipio;

e)Desatendimento das determinacdes regulares do gestor
e/oudo fiscal do contrato para acompanhar e fiscalizar a
sua execucgao;

0 Cometimento reiterado de faltas na execucdo do contrato.

g)Decretagéo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

h)Dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;
i) Razdes de interesse do Municipio, de alta relevéncia e
amplo conhecimento, justificadas e exaradas no processo
interno;
Ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucdo do contrato.

DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo Municipio.

24.

DO FORO

E competente o foro de Abaeté-MG para a solucdo de eventuais litigios
decorrentes deste contrato, com exclusdo de qualquer outro, por mais



privilegiado que seja.

Estando justas e contratadas as partes assinam o presente
instrumento de contrato, em 3 (trés) vias, para um s6 efeito, na
presenca de duas testemunhas.

Abaeté-MG, de de 2021.

MUNICIPIO DE ABAETE

NOME DO FORNECEDOR

TESTEMUNHA :
CPF:

TESTEMUNHA :
CPF:
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