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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100 Credenciamento Nº 02/2021, Inexigibilidade Nº: 10  

 

 

 

O Município de Abaeté/MG, com endereço à Praça Amador Álvares, nº 167, Centro, CNPJ 

nº 18.296.632/0001-00, isento de inscrição estadual, através da Comissão Permanente 

de Licitação, torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 100, Credenciamento 

nº 02/2021, na modalidade Inexigibilidade nº 10/2021,  regido pela Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e pelas demais 

condições fixadas neste edital. O Credenciamento será conduzido pela CPL, conforme 

designação contida nos autos do processo.  

 

1 – DO OBJETO E CONVOCAÇÃO 

 
1.1 - OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, VISANDO À EXECUÇÃO, 

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, APROVAÇÃO NOS 

ÓRGÃOS COMPETENTES E ORÇAMENTO DE OBRAS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS 

DO MUNICÍPIO DE ABAETÉ-MG. 

 

1.1.1 -  O presente Edital tem como objeto realizar Chamamento público para 

credenciar Pessoa Jurídica, devidamente registrada no CREA ou CAU, cujo objeto social 

contemple atividades técnicas relacionados à elaboração de projetos de Engenharia 

e/ou Arquitetura, visando à Execução, Compatibilização de Projetos de Arquitetura 

e Engenharia, aprovação nos órgãos competentes e orçamento de obras para atender 

todas as secretarias do Município de Abaeté-MG, na conformidade das condições e 

exigências estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 

 

1.1.2- O Edital poderá ser adquirido diretamente no Prédio da Prefeitura Municipal 

de Abaeté/MG- Departamento de Licitações, situado na Praça Amador Álvares, 167 - 

Centro, Abaeté/MG - CEP- 35620-000, no site www.abaete.mg.gov.br. 

 

2- DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

 

2.1- A entrega dos envelopes com a documentação necessária para o Credenciamento 

será a partir do dia da publicação deste edital, no horário de 08:00 às 11:00 e de 

13:00 às 16:30. 
 

2.1.1- Os envelopes deverão ser entregues no Prédio da Prefeitura Municipal de 

Abaeté/MG- Departamento de Licitações, situado na Praça Amador Álvares, 167 - Centro, 

Abaeté/MG - CEP- 35620-000. 

 

3- DA PUBLICAÇÃO 

 

3.1- Será publicada a relação dos habilitados, credenciados, à medida que 

os envelopes forem recebidos. 

 

3.1.2- As publicações serão realizadas no Imprensa Oficial do Estado, 

Município (quadro de avisos) e no site www.abaete.mg.gov.br; 

 

a) Integram este Edital, independentemente de transcrição, os Anexos 

http://www.abaete.mg.gov.br/
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listados: 

 

a) Anexo I – Termo de Referência; 

b) Anexo II – Modelo de Requerimento de Credenciamento; 
c) Anexo III - Modelo de Declaração (art. 7°, XXXIII da CF/88); 
d) Anexo IV – Modelo de Declaração (Ausência de fato impeditivo); 
e) Anexo V – Declaração de Conhecimento e Concordância com os Termos 

do Edital e seus Anexos; 

f) Anexo VI – Modelo de Declaração de não enquadramento do art. 3º, 
§4º da Lei Complementar nº 123/2006; 

g) Anexo VII – Rol e Classificação de Credenciados por Atividade; 
h) Anexo VIII – Termo de Compromisso do Responsável Técnico; 
i) Anexo IX – Minuta de Contrato. 

 

b) Os documentos e informações integrantes do presente Edital e seus 

Anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe 

mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, será 

considerado especificado para este credenciamento. 

 

c) Alegações relacionadas com o desconhecimento de informações e das 

condições locais não serão admitidas ou aceitas para futuras 

reclamações. 

 

 

4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

4.1. O presente credenciamento reger-se-á pela Lei Federal n° 8.666/93, 

e, supletivamente pelos procedimentos estabelecidos no âmbito do 

Município de Abaeté-MG, pelas demais disposições legais e 

regulamentares vigentes e aplicáveis, bem como cláusulas e condições 

deste Edital e seus Anexos, que dele constituem parte integral para 

todos os efeitos e fins legais, independentemente de transcrição. 

 

4.2. Os licitantes deverão conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 

12.846/2013, denominada “Lei Anticorrupção”, regulamentada pelo 

Decreto 8.420/15, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a 

administração pública e denunciando a prática de irregularidades de 

que tiver conhecimento. 

 

5. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO 

 

5.1. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações referentes ao presente 

credenciamento poderão ser realizados por qualquer pessoa e deverão 

ser enviados à Prefeitura Municipal de Abaeté-MG, aos cuidados da 

Comissão Permanente de Licitação, sempre por escrito, por meio de 

endereço eletrônico licitacao@abaete.mg.gov.br, com assinatura 

digital, pelo correio ou protocolizado na Prefeitura Municipal de 

Abaeté/MG, com expressa indicação do número e objeto do 

credenciamento. 

 

5.2. As impugnaçãoes poderão ser encaminhadas a qualquer tempo, durante 

a vigência deste credenciamento. Os pedidos de esclarecimentos 

sobre as disposições deste edital e seus Anexos poderão ser 

encaminhados a qualquer momento. 
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5.3. Nos pedidos de esclarecimentos e de impugnação encaminhados, os 

interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do 

representante, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e 

disponibilizar as informações para contato (endereço completo, 

telefone e e-mail). 

 

5.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas 

respostas, serão divulgados pela Comissão Permanente de Licitação 

no site da Prefeitura Municipal de Abaeté/MG www.abaete.mg.gov.br.  

 

5.5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será 

comunicada aos interessados e marcada nova data para o recebimento 

dos documentos de credenciamento. 

 

5.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a 

este Edital, vinculando a Administração e os participantes. 

 

6. DO OBJETO 
 

6.1. Constitui objeto do presente edital credenciar Pessoa Jurídica, 

devidamente registrada no CREA ou CAU, cujo objeto social contemple 

atividades técnicas relacionados à elaboração de projetos de 

Engenharia e/ou Arquitetura, visando à “Execução, Compatibilização 

de Projetos de Arquitetura e Engenharia, aprovação nos órgãos 

competentes e Orçamento de obras para atender todas as secretarias 

do Município de Abaeté-MG, na conformidade das condições e 

exigências estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 

6.2. As interessadas deverão requerer Credenciamento para prestar os 

serviços constantes nos Anexos, identificando as atividades que 

queira trabalhar, conforme ANEXO C do Termo de Referência e Anexo II 

do edital; 

 

6.3. Á rea de abrangência das atividades: sede e distritos de Abaeté-MG. 

 

7. DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS NO CREDENCIAMENTO 
 

7.1. Poderão participar deste processo de credenciamento todas as 

pessoas jurídicas, devidamente inscritas no CREA/CAU, que estejam 

em condições legais de exercício e que satisfaçam integralmente as 

condições previstas neste Edital e seus Anexos, parte integrante do 

presente Credenciamento. 

 

7.2. A participação neste credenciamento implica a aceitação plena e 

irrevogável de todos os termos, itens e condições deste Edital e 

seus Anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentares em 

vigor e a responsabilidade pela veracidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados ao Município de Abaeté-

MG. 

 

7.3. Está impedido de participar da presente licitação o interessado que: 

 

 a) Esteja em processo de falência; 

b) Esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município; 

c) Tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com 

http://www.abaete.mg.gov.br/
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a Administração Pública ou esteja cumprindo penalidade de 

impedimento de licitar e contratar com a União Federal e/ou 

com o Estado de Minas Gerais; 

d) Possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou 

objetivo incompatível com o objeto desta licitação. 

e) Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no País. 
 

7.4. A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade 

do participante que, se for o caso, deverá declarar o seu não 

enquadramento nas situações descritas no Edital que impedem a 

participação, respondendo pelo descumprimento e se sujeitando às 

penalidades cabíveis. 

 

7.5. Para se habilitar ao credenciamento, o interessado deverá apresentar 
requerimento de credenciamento, na conformidade do modelo 

constituinte do Anexo II deste Edital, incluindo indicações sobre: 

 

a) as atividades em relação à(s) qual(is) deseja ser crecenciado para 

prestação de serviços, conforme ANEXO C do Termo de Referência; 

 

b) a identificação da instituição financeira, o número da agência e o 

número da conta corrente, para recebimento do(s) crédito(s) decorrente(s) 

da prestação dos serviços; 

 

c) a documentação exigida para habilitação ao credenciamento, adiante 

indicada; 

 

7.6. O recebimento do Requerimento de Credenciamento – com a documentação 
exigida para habilitação – ocorrerá, mediante protocolo, de segunda 

a sexta-feira, das 8:30 às 11:00 e de 13:00 às 16:30, no Prédio da 

Prefeitura Municipal de Abaeté/MG- Departamento de Licitações,  

situado na Praça Amador Álvares, 167 - Centro, Abaeté/MG - CEP- 

35620-000, a partir da publicação do edital. 

 

7.7. A remessa pelos Correios é de inteira responsabilidade do 

interessado, que deverá, por meios seguros, garantir que os mesmos 

chegarão na sede da Prefeitura para o protocolo no endereço e horários 

constantes no item 7.6. 

 

7.8. Recomenda-se que os documentos sejam apresentados na sequência 

estabelecida neste Edital, organizados e identificados com a 

respectiva numeração do subitem a que se referir, registrando-se na 

margem superior dos mesmos, ou em folha de rosto, a expressão abaixo: 

 

"ESTE DOCUMENTO ATENDE A EXIGÊNCIA DO SUBITEM DO 

EDITAL". 

 

7.9. O Requerimento de Credenciamento terá validade por todo o período 

previsto para execução dos serviços de que este instrumento 

convocatório trata. Porém, para que o interessado possa vir a ser 

incluído para prestar serviços, é indispensável que o seu 

credenciamento ocorra com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 

úteis em relação à data prevista para a convocação para a prestação 

dos serviços no(s) município(s) que indicou no seu requerimento. 

 

7.10. O Requerimento de Credenciamento deverá ser impresso, sem emendas 
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ou rasuras, datado e assinado pelo interessado ou por seu 

representante legal e deverá ser apresentado em envelope fechado, 

lacrado, rubricado no fecho e entregue à Comissão Permanente de 

Licitação do Município de Abaeté-MG, na forma indicada no item 7.6. 

 

7.10.1. O mencionado envelope deverá conter, na parte externa, as 

indicações seguintes: 

 

 

 
 

7.11. Os interessados deverão apresentar dentro dos envelopes os seguintes 

documentos para fins de credenciamento: 

 

 

7.11.1. Requerimento de Credenciamento, conforme modelo do Anexo II; 

 

7.11.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado no Registro Público de Empresas Mercantis ou 

no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme a respectiva 

natureza; 

 

7.11.3. Documento de eleição dos administradores, procuração ou ata de 

assembleia que outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa 

atribuição e do(s) dados pessoais dos representante(s) não constarem 

do estatuto ou contrato social; 

 

7.11.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício; 

 

7.11.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira 

em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

desempenhada assim o exigir; 

At.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: CREDENCIAMENTO ___/____ - Processo 

Interno ____ Objeto: CREDENCIAMENTO DE

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 

PARA 

E/OU 

ARQUITETURA, VISANDO À “EXECUÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO DE 

PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, SUAS APROVAÇÕES 

EM ÓRGÃOS COMPETENTES, E ORÇAMENTO DE OBRAS PARA ATENDER 

TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ABAETÉ-MG. 

 

NOME DO PARTICIPANTE: 

CNPJ/CPF: 

ENDEREÇO DO LICITANTE:      

TELEFONE/FAX: 

E-MAIL: 

 

ÁREA DE ATIVIDADE, INDICADOS NO ANEXO I: 
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7.11.6. Certificado de Condição de Microempreendedor Individual-MEI, no 

caso de o interessado se tratar dessa espécie de empresário; 

 

7.11.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

7.11.8. Prova de regularidade perante a Seguridade Social, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional; 

 

7.11.9. Prova de regularidade perante a Fazenda Pública do Estado de 

Minas Gerais, mediante a apresentação da Certidão de Débito 

Tributário – CDT; 

 

7.11.10. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS, através da apresentação do CRS - Certificado de 

Regularidade de Situação, fornecido pela Caixa Econômica Federal; 

 

7.11.11. Identificação da instituição financeira, o número da agência e o 

número da conta corrente, para recebimento do(s) crédito(s) 

decorrente(s) da prestação dos serviços. 

 

7.11.12. Prova de inscrição ou registro da empresa e dos seus Responsáveis 

Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da localidade 

da sede da licitante, dentro do prazo de validade. 

 

7.11.13. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 

e compatível em características com o objeto da licitação, mediante 

apresentação de atestado(s), acompanhados da respectiva certidão 

emitida pelo CREA ou CAU da região onde os serviços foram 

executados, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, em nome do profissional técnico responsável, 

comprovadamente inscrito no órgão respectivo como RT integrante do 

quadro permanente (vínculo empregatício, contrato de prestação de 

serviços ou participação societária), comprovando serviços 

executados e enumerados de acordo com os Anexos deste edital, para 

os quais se pretende credenciar. 

 

7.11.13.1. Somente serão aceitos atestados relativos a elaboração de 

projetos de arquitetura, engenharia e orçamento. Não serão 

aceitas situações implícitas, ou seja, a redação do atestado 

deverá ser explícita quanto à execução de qualquer atividade 

exigida. 

 

7.11.14. Currículos do(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa, 

relacionando os trabalhos realizados de acordo com o(s) item(ns) 

que pretende(m) credenciar para a prestação dos serviços; 

 

7.11.15. Lista de item(ns) de atividade(s) da área de engenharia conforme 

Anexo I que pretende(m) credenciar para fornecimento; 

 

7.11.16. Ficha de dados cadastrais constante do Anexo I deste edital 
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devidamente preenchido; 

 

7.11.17. Documento de comprovação de vínculo empregatício do responsável 

técnico a ser designado para a atividade, através de apresentação 

de cópia da CTPS assinada, acompanhada de Guia de Recolhimento do 

FGTS correspondente, Contrato Civil de Prestação de Serviços e, no 

caso de sócio, através do Contrato Social ou de Alteração Contratual 

da empresa; 

 

7.11.18. Declaração da licitante participante, por seu representante 

legal, contendo compromisso de manter, na condução das atividades, 

o profissional cujo atestado tenha atendido a exigência de 

capacidade técnica apresentado, acompanhada da correspondente 

declaração de aceitação do respectivo profissional, conforme modelo 

constante do ANEXO VIII, devendo ser apresentada uma declaração 

para cada um dos profissionais indicados; 

 

7.11.19. Fica proibida a participação de um mesmo Responsável Técnico em 

equipe de empresas diferentes sob pena de desclassificação no 

certame de ambas as empresas; 

 

7.11.20. Poderá o Município de Abaeté-MG, a qualquer momento, reavaliar 

a capacitação técnica da empresa, sempre que houver qualquer 

alteração na composição societária, no quadro técnico ou outro 

motivo que o justifique. 

 

OBS: Os documentos acima exigidos deverão estar dentro do prazo de suas 

respectivas validades. Aqueles que não possuírem expressamente prazo de 

validade somente serão aceitos quando emitidos até 12 (meses) meses 

antecedentes à data de sua apresentação. 

 

7.11.21. Juntamente com os documentos referidos, deverão ser apresentadas, 
ainda, as seguintes declarações, devidamente assinadas pelo 

representante legal do participante, conforme modelos anexos: 

a) Declaração de inexistência de fato impeditivo de participação – 
ANEXO IV; 

b) Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 
anos, realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 

qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei – ANEXO III; 

c) Declaração de conhecimento e concordância com os termos do edital 
e seus anexos - ANEXO V; 
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d)A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de 

que trata a Lei Complementar n. 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, 

juntamente com os documentos de habilitação, e declaração de que não se 

encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 

n. 123/2006 e suas alterações posteriores - ANEXO VI. 

d.1)No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da 

citada Lei, possuir alguma restrição na documentação referente à 

regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na 

supracitada declaração; 

 

d.2) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que essa apresente alguma restrição, caso em que será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor 

do certame, nos termos do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 

e suas alterações posteriores. 

 

7.12. Todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se o 

interessado participar do credenciamento por sua matriz, e em nome da filial, 

se o interessado participar do credenciamento por sua filial. 

 

7.13. Caso a prestação do serviço objeto do credenciamento se der por 

filial, o interessado que participou por sua matriz deverá apresentar todos 

os documentos solicitados neste Edital relativos à matriz e à filial, 

comprovando a habilitação de ambas. 

 

7.14. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou em cópias simples acompanhadas do respectivo original para 

ser autenticada por membro da Comissão Permanente de Licitação - CPEL, na 

sessão de abertura dos documentos de habilitação; 

 

7.14.1. As certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal e 

tributária, desde que assim instituídas pelo órgão emissor, poderão ser 

emitidas pela internet (rede mundial de computadores), sedo válidas 

independentemente de assinatura ou chancela de serviços dos órgãos 

emissores. 

 

7.15. É facultado à Comissão Permanente de Licitação, no interesse 

da Prefeitura: 

a) em qualquer fase do credenciamento, promover diligência destinada 
a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

b) solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres 

técnicos destinados a fundamentar as decisões; 

c) sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos 
e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, com 

validade e eficácia, e acessível a todos os interessados; e 

d) relevar omissões puramente formais observadas na documentação, desde 
que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura 

do credenciamento. 

 

7.16. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame 
nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui 
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meio legal de prova. 

 

7.17. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) 
emitido pela Preitura poderá apresentá-lo como substituto de documento dele 

constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade 

em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade 

expirada, não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo 

com a validade em vigor. 

 

7.17.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este 

certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que 

estejam com a validade expirada. 

 

7.18. O não atendimento de qualquer das exigências, a não apresentação ou 
apresentação de forma incorreta ou fraudulenta de qualquer dos documentos 

exigidos neste Edital implicará o não credenciamento da empresa interessada. 

 

7.19. Cada requerente de credenciamento apresentar-se-á com apenas um 

representante que, devidamente munido de credenciais, será admitido a 

intervir nas fases do procedimento de habilitação, e que responderá, assim, 

para todos os efeitos, por seu/sua representado(a), devendo ainda, quando 

de suas manifestações, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou 

documento equivalente. 

 

8. DO JULGAMENTO DOS REQUERIMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

 

8.1. A análise da documentação apresentada será realizada pela Comissão 

Permanente de Licitação, devendo o respectivo resultado da habilitação e 

classificação, devidamente homologado e adjudicado pela Autoridade 

Competente, ser disponibilizado no site www.abaete.mg.gov.br. 

 

8.2. Todos os interessados que preencherem os requisitos exigidos neste 

Edital serão habilitados e credenciados para prestação dos serviços deste 

instrumento convocatório. 

8.3. Caso falte algum documento referente a 

habilitação técnica, o participante será intimado para apresentá-lo no prazo 

de 48 horas, a contar da data da intimação. 

  

8.4.  O rol e classificação dos credenciados (ANEXO VII) será publicado no 

site da Prefeitura www.abaete.mg.gov.br; 

 

8.5. A empresa credenciada fica obrigada a manter as mesmas condições de 

habilitação quando da celebração e durante a vigência do termo de 

credenciamento. 

 

9. DO RECURSO 

 

9.1. O recurso administrativo referente a este credenciamento reger-se-á 
pelas disposições da Lei Federal n°. 8.666/93. 

 

9.2. Caberá recurso administrativo contra os atos decisórios, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da intimação do ato, que 

será feita por e-mail e/ou mediante publicação no site da Prefeitura 

Municipal de Abaeté-MG. 
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9.3. Interposto o recurso, dele será dada ciência aos demais participantes 

abrangidos, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

9.4. A Comissão Permanente de Licitação, também no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, poderá reconsiderar a sua decisão ou submeter o recurso, devidamente 

informado. 

 

9.5. Quaisquer recursos relativos a este credenciamento deverão ser 

dirigidos à Presidente da Comissão Permanente de Licitação, com expressa 

referência ao edital (EDITAL DE CREDENCIAMENTO _____) e protocolados, 

devidamente identificados, na sede da Prefeitura. 

 

9.6. Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo 

estabelecidos neste item. 

 

9.7. Os recursos têm efeito suspensivo, isto é, até que sejam decididos o 

processo licitatório não terá seguimento. 

 

9.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação exclusivamente dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

9.9. As decisões dos recursos serão divulgadas no site da Prefeitura 

www.abaete.mg.gov.br. 

 

9.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia 
do início (publicação e comunicação) e incluir-se-á o do vencimento. 

 

10. DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

10.1. Realizada a análise dos documentos apresentados pelos interessados, 
divulgado seu resultado e esgotado o prazo para recurso, ou após a decisão 

dos recursos eventualmente interpostos, o credenciamento será homologado 

pelo Prefeito Municipal, que adjudicará seu objeto às empresas credenciadas, 

se outra não for sua decisão, nos termos da Lei e deste Edital. 

 

10.2. Surgida a demanda e emitida a ordem de serviço pela Prefeitura, o 
credenciado será convocado, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, para firmar 

o contrato, nos termos da minuta integrante do Anexo IX. 

 

10.3. A ordem de serviço é documento interno da Prefeitura para apuração 
das especificidades dos serviços necessários, a qual resultará na assinatura 

do contrato constante do ANEXO IX entre o Município de Abaeté/MG e a empresa 

credenciada. 

 

10.4. A convocação para a assinatura do contrato da empresa credenciada, 
respeitará a ordem da lista mencionada no Anexo VII, de acordo com o 

surgimento de cada demanda pela prestação dos serviços, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias, em conformidade com este Edital e com a legislação 

aplicável. 

 

10.5. As ordens de serviço e a convocação para a assinatura do contrato 
dar- se-ão em razão da necessidade do serviço. 

10.6. Constará da ordem de serviço/contrato, no mínimo, as seguintes 

informações: 

 

http://www.abaete.mg.gov.br/
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a) Prazo de execução das atividades; 

b) Indicação das atividades; 

c)Forma e periodicidade das medições; 

d)Prazo para pagamento; 

e)Indicação do representante legal do Município, responsável pela 

fiscalização e acompanhamento das atividades. 

 

10.7. A contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes dos serviços, os quais 

não poderão, na hipótese de descumprimento da Ordem de Serviço/contrato, 

serem transferidos à responsabilidade do Município. 

10.8. Estarão sujeitos à responsabilização objetiva administrativa e civil 

as pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos previstos na referida Lei 

contra a administração pública, nacional e estrangeira, praticados em seu 

interesse ou benefício, exclusivo ou não. 

 

10.9. O credenciado ou contratado ficará sujeito às penalidades da Lei 

8.666/93. 

 

10.10. O Município exercerá supervisão da prestação dos serviços cabendo-

lhe acompanhar, fiscalizar, receber e atestar a qualidade dos serviços 

efetuados, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os que estiverem em 

desacordo com os termos da ordem de serviço/contrato ou processo de 

credenciamento. 

 

10.11. Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos 

termos do Código Civil Brasileiro, o credenciado se obriga a comunicar, por 

escrito, a ocorrência do evento, suspendendo-se suas obrigações, enquanto 

perdurar tal situação. 

 

10.12. Todas as despesas diretas e indiretas inerentes à prestação dos 

serviços correrão por conta única e exclusiva da empresa credenciada. 

 

10.13. Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre o 

Município e contratada serão feitos por escrito, não sendo aceitas quaisquer 

considerações verbais. 

 

11. DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

11.1. Os serviços serão remunerados por atividade, segundo os critérios 
estabelecidos no Anexo I deste edital. 

 

11.2. O Município pagará à Contratada os serviços executados de acordo com 
os critérios de remuneração estabelecidos no item 3.1 e 15.1 do Anexo I - 

Termo de Referência, contemplando todos os serviços executados e aprovados 

por funcionário designado. 

 

11.3. Os pagamentos serão efetuados até 30º (trigésimo) dia do mês 

subsequente ao da medição, por meio de ordem bancária emitida por 

processamento eletrônico, em instituição financeira credenciada, a crédito 

do credenciado. 

 

11.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em até o 5 (cinco) dias úteis 
após a autorização formal do representante do Município. 

 

11.5. Não sendo observado o prazo previsto no subitem anterior e demais 
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condições previstas nesta cláusula, o atraso no pagamento será imputado à 

Contratada, não decorrendo disso quaisquer ônus para o Município.  

 

11.6. Não será permitido acrescer aos valores previstos no Anexo I nenhum 
outro valor. 

 

11.7. O Município reserva-se no direito de recusar o pagamento se, no ato 
da atestação dos serviços, estes não estiverem de acordo com as 

especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. 

 

11.8. Se o documento de cobrança apresentar incorreções, o mesmo será 

devolvido à CONTRATADA e a contagem do prazo para o pagamento previsto no 

caput reiniciará a partir da data da reapresentação do documento corrigido e 

certificado pelo fiscal. 

 

11.9. A critério da Administração, poderão ser utilizados os pagamentos 
devidos para cobrir possíveis despesas com multa, indenizações ou outras 

de responsabilidade da contratada. 

 

11.10. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de 
liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude 

de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

11.11. Decorrido o prazo de 01 (um) ano da data prevista no item 1.3, 

os valores constantes do Anexo I poderão ser reajustados com aplicação do 

INPC dos últimos 12 meses imediatamente anteriores, a critério do Município 

e  desde que os valores se mantenham compatíveis com os praticados no 

mercado. 

 

12. DA SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO 

 

12.1. As empresas credenciadas podem solicitar afastamento para seus 

profissionais, formalizando a solicitação ao Município. 

 

12.2. Essa solicitação é obrigatória quando a Credenciada estiver com o 
único profissional habilitado em determinada atividade impossibilitado para 

prestação do serviço. 

 

12.3. Outros profissionais do quadro técnico da empresa que não tenham sido 
habilitados pelo Município estão impedidos de executar e assinar trabalhos 

demandados. 

 

12.4. O período de afastamento não poderá ser inferior a 5 (cinco) dias, 
nem superior a 120 (cento e vinte) dias, possibilitando a entrega dos 

trabalhos em andamento e atendimento dos prazos estabelecidos para prestação 

de serviço ao Município. 

 

12.5. Para a assinatura do termo aditivo de prorrogação de contrato, a 
Credenciada não deve estar afastada da prestação do serviço. 

 

12.6. O Município poderá não acatar a solicitação de afastamento da 

Credenciada, estando a empresa sujeita a enquadramento por faltas 

contratuais se não atender a convocação para realização de serviço já 

demandado. 
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12.7. A empresa Credenciada deverá, antes de efetivar seu afastamento, 
concluir e entregar todos os trabalhos demandados. 

 

12.8. Excepcionalmente, em se tratando de atividade devolvida sem a devida 
conclusão, o Município poderá aceitar o afastamento do profissional, 

arcando a credenciada com a penalidade correspondente. 

 

13. DA RESCISÃO CONTRATUAL E DO DESCREDENCIAMENTO 

 

13.1. Este credenciamento tem caráter precário e, por isso, a qualquer 
momento o Credenciado ou a Administração poderão denunciar o credenciamento 

caso seja constatado qualquer irregularidade na observância e cumprimento 

das normas fixadas neste Edital e seus Anexos e na legislação pertinente, 

ou no interesse do Credenciado, sem prejuízo do contraditório e da ampla 

defesa. 

 

13.2. O credenciado que desejar solicitar o descredenciamento deverá fazê-
lo mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias. 

 

13.3. Caso seja constatada qualquer irregularidade na observância e 

cumprimento das normas fixadas neste Edital e seus Anexos pelo credenciado, 

este será automaticamente excluído do rol dos credenciados. 

 

13.4. Constituem motivo de rescisão do contrato e descredenciamento da 
CONTRATADA: 

 

a) O descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de quaisquer das 

obrigações e/ou responsabilidades previstas no Edital, e/ou no contrato, 

ou o conhecimento ulterior, pelo Município, de fato ou circunstância 

superveniente contrária ao regramento editalício, contratual ou legal, ou 

ainda se for constatada falsidade de qualquer declaração prestada pela 

CONTRATADA e/ou seus representantes (advogados, sócios, empregados e 

associados); 

 

b) A transferência ou subcontratação total ou parcial, cessão, caução 

do contrato em operações financeiras;  

 

c) O cometimento reiterado de faltas ou falhas na execução dos serviços; 

 

d) A decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA; 

 

e) A dissolução da sociedade; 

 

f) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATADA que, a juízo do Município, prejudique a execução do contrato; 

 

g) O descumprimento pela CONTRATADA de instruções e orientações 

recebidas do Município, rejeição de qualquer processo que lhe seja 

distribuído ou negativa de prestação de qualquer serviço solicitado sem 

apresentar razões suficientes para o Município; 

 

h) A divulgação de informações do interesse exclusivo do Município, ou 

que consubstanciam violação de sigilo, obtidas em decorrência da 

contratação; 
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13.5. A empresa será descredenciada ainda nas seguintes hipóteses: 
 

a) Descumprimento das exigências previstas neste edital de Credenciamento 

e no contrato de prestação de serviço, oportunizada defesa prévia; 

 

b) Negligência, imprudência ou imperícia comprovada dos profissionais 

das empresas credenciadas. 

 

c) O descumprimento pela CONTRATADA de instruções e orientações 

recebidas do Município, rejeição de qualquer processo que lhe seja 

distribuído ou negativa de prestação de qualquer serviço solicitado sem 

apresentar razões suficientes para o Municipio. 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTATIVAS 
 

14.1. O licitante cuja conduta esteja prevista na Lei 8.666/93 ficará 

sujeito à sanção de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de até 2 (anos) 

anos. 

 

14.2. As contratadas se sujeitam as disposições constantes da Lei 

8.666/93 no tocante à aplicação de sanções. 

14.3. As sanções serão aplicadas somente mediante prévio processo 

administrativo punitivo, na forma do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos do Município. 

 

15. DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

 

15.1. Para cada demanda identificada pelo Município, a escolha do 

prestador de serviços será realizada obedecendo lista organizada pelas 

razões sociais dos credenciados (constantes dos respectivos cartões CNPJ) 

por por ordem cronológica de protocolo dos requerimentos de 

credenciamento; 

 

15.2. A escolha referida no item 13.1 será realizada entre os 

credenciados da atividade de destino para o qual for solicitada a 

prestação dos serviços. 

 

15.3. Quando se tratar de demanda vinculada, derivada ou 

complementar, a uma Ordem de Serviço em andamento, a distribuição será 

dirigida, preferencialmente, para a empresa que esteja atuando no serviço 

ou, no caso de impossibilidade desta, para a próxima empresa da relação 

de credenciadas. 

 

15.4. A distribuição dos serviços às credenciadas observará por ordem 

do maior desconto na Tabela Referencial de Consultoria e Projetos e 

Edificação mês janeiro 2.021, demandando um serviço de cada vez por 

empresa credenciada. 

 

15.5. A convocação do credenciado somente ocorrerá quando seu 

antecedente na ordem de classificação houver celebrado uma contratação. 

 

15.6. Surgida a demanda e emitida a ordem de serviço pelo Município, 
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o credenciado será convocado, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, para 

firmar o contrato, nos termos da minuta integrante do Anexo IX. 

 

15.7. A recusa formal da aceitação da ordem de Serviço por meio da 

recusa em firmar o contrato, por parte da credenciada, justificada ou 

não, implica em repasse para a próxima empresa. A empresa que recusar a 

ordem de Serviço se posicionará ao final da lista, automaticamente. 

 

15.8. Caso a empresa sinta-se preterida em relação às demais, poderá 

encaminhar consulta ou reclamação ao Município, devidamente fundamentada. 

15.9. O Município responderá a consulta ou reclamação no prazo de 

até 3 dias úteis. 

15.10. Havenda empate entre as empresas credenciadas prevalecerá a 

ordem cronológicas de protocolos das propostas apresentadas.  

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

16.1. Os credenciados podem, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, 

relatando quaisquer fatos que entendam se tratar de irregularidades, 

mediante notificação por escrito dirigida ao Município. 

 

16.2. Na contagem de prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. 

 

16.3. A participação no credenciamento implica a aceitação de todas 

as condições estabelecidas no seu instrumento convocatório. 

 

16.4. O licitante é responsável pela veracidade, completude e 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 

etapa do credenciamento. 

 

16.5. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inveracidade 

das informações nele contidas bem como a apresentação de forma fraudulenta 

de qualquer dos documentos exigidos implicará a imediata desclassificação 

do interessado que o tiver apresentado, ou, caso já figure como 

adjudicatário, o descredenciamento, sem prejuízo das demais sanções 

legais cabíveis. 

 

16.6. Os documentos de Credenciamento apresentados pelo interessado, 

desde que não contrariem disposição deste Edital, constituirão parte 

integrante do contrato. No caso de divergência, prevalecerão os termos 

do contrato. 

 

16.7. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com 

este Edital, ou o contrato vinculado a esta licitação, a empresa 

credenciada deve se subordinar ao foro da Comarca de Abaeté-MG, com 

exclusão de qualquer outro foro. 

 

16.8. O Município reserva a si o direito de revogar o presente 

credenciamento por razões de interesse público ou anulá-lo, no todo ou 

em parte por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para 

recebimento dos documentos, sem que isto gere direito a indenização ou 

ressarcimento de qualquer natureza. 

 

16.9. O credenciamento poderá ser realizado para a prestação imediata 
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dos serviços credenciados ou somente para formalizar relação para futura 

prestação de serviços, mediante solicitação do Município. 

16.10. O Município não está obrigado a solicitar, durante o prazo de 

vigência do Credenciamento, os serviços da empresa credenciada em caso de 

ausência de demanda. 

 

16.11. A simples divulgação deste credenciamento por parte do 

Município não caracteriza nenhuma expectativa de faturamento por parte 

dos interessados, não cabendo ao Município o ressarcimento de eventuais 

prejuízos alegados, pelo seu não credenciamento, ou pelo fato de o 

faturamento mensal, no caso de homologação do pedido de credenciamento, 

não atingir seus níveis pretendidos. 

 

16.12. A divulgação deste credenciamento não cria quaisquer obrigações 

perante terceiros que não aqueles alcançados por este edital. 

 

16.13. O Município de acordo com as suas necessidades e conveniência e 

a seu exclusivo critério, poderá alterar, no todo ou em parte, as 

instruções constantes deste Edital, oportunidade em que às novas regras 

será dada a mesma publicidade do credenciamento realizado. 

 

16.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Município, tendo em vista 

o seu interesse, observados os aspectos legais. 

 

 

Prefeitura Municipal de Abaeté-MG, 05 de julho de 2021. 

 

 

 

Membros da Comissão Cargo Assinatura 

 

Andresa Sousa Rodrigues 

 

Presidente 

 

 

David Cunha 

 

Membro 

 

 

Edina Cristina Alvares Nicoli 

 

Membro 

 

 

Wdson Pereira Trindade 

 

Membro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATIVIDADES 

TÉCNICAS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO 

DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, SUAS APROVAÇÕES EM ÓRGÃOS 

COMPETENTES E ORÇAMENTO DE OBRAS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS. 
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1. OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto do presente Termo de Referência credenciar Pessoa 

Jurídica, devidamente registrada no CREA ou CAU, cujo objeto social 

contemple atividades técnicas relacionados à elaboração de projetos 

de Engenharia e/ou Arquitetura, visando à “Execução, 

Compatibilização de Projetos de Arquitetura e Engenharia, suas 

aprovações em Órgãos competentes e Orçamento de obras para atendimento 

de todas as secretarais municipais”. 

 

2. ATIVIDADES TÉCNICAS DE INTERESSE PARA CREDENCIAMENTO 

 

TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA CONSULTORIA E PROJETOS 

        JANEIRO/2021 

          

CÓDIGO SETOP DESCRIÇÃO UNIDADE 
CUSTO 

UNITÁRIO 

          

  CON-001 CONSULTORIA      

ED-

4164 

CON-CON-

015 
ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR ESPECIAL  H 

                

168,97  

ED-

4165 

CON-CON-

030 
ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR  H 

                

147,85  

ED-

4166 

CON-COR-

045 
ENGENHEIRO/ARQUITETO COORDENADOR  H 

                

126,73  

ED-

4167 

CON-COR-

060 
ENGENHEIRO/ARQUITETO SENIOR  H 

                

109,84  

ED-

4168 

CON-COR-

075 
ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO  H 

                  

97,15  

ED-

4169 

CON-COR-

090 
ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR  H 

                  

84,49  

          

  CRI-001 
CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS 

DIFERENTE DE A1 
    

- 
CRI-PRA-

005 
CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A0 % A1 

                

170,00  

- 
CRI-PRA-

010 

CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - 

A1ALONGADO 
% A1 

                

130,00  

- 
CRI-PRA-

015 
CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A2 % A1 

                  

50,00  

- 
CRI-PRA-

020 
CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A3 % A1 

                  

25,00  

          



 

19 
 

  LEV-001 
LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS COM 

ESTAÇÃO TOTAL 
    

ED-

4172 

LEV-PLA-

020 

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL 

-TERRENO ATÉ 2.000 M²  
UN 

                

992,16  

ED-

4173 

LEV-PLA-

035 

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL 

-TERRENO DE 2.001 A 10.000 M²  
UN 

             

2.429,71  

ED-

4175 

LEV-PLA-

050 

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL 

-TERRENO DE 10.001 A 50.000 M²  
M2 

                    

0,27  

ED-

4176 

LEV-PLA-

065 

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL 

- TERRENO MAIOR QUE 50.001 M²  
M2 

                    

0,18  

ED-

4177 

LEV-PLA-

080 
DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL  KM 

                    

0,91  

          

  PLAN-001 PLANILHA PARA PROJETOS     

ED-

4178 

PLAN-

PRO-185 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS DE 

IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO ÁREA ATÉ 6.000 

m²  

M2 
                    

0,38  

ED-

4179 

PLAN-

PRO-190 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS DE 

IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 6.001 

M2 ATÉ 7.000 M2 

M2 
                    

0,34  

ED-

4180 

PLAN-

PRO-195 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS DE 

IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 7.001 

M2 ATÉ 9.000 M2 

M2 
                    

0,29  

ED-

4181 

PLAN-

PRO-200 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS DE 

IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 9.001 

M2 ATÉ 11.000 M2 

M2 
                    

0,24  

ED-

4182 

PLAN-

PRO-205 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS DE 

IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 11.001 

M2 ATÉ 13.000 M2 

M2 
                    

0,19  

ED-

4183 

PLAN-

PRO-210 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS DE 

IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 13.001 

M2 ATÉ 16.000 M2 

M2 
                    

0,14  

ED-

4185 

PLAN-

PRO-215 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS DE 

IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA ACIMA DE 

16.000 M2 

M2 
                    

0,09  

ED-

4186 

PLAN-

PRO-220 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES 

NOVAS - AREA ATÉ 1.000 M2 
M2 

                    

3,35  

ED-

4187 

PLAN-

PRO-225 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES 

NOVAS - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 
M2 

                    

2,91  

ED-

4189 

PLAN-

PRO-230 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES 

NOVAS - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 
M2 

                    

2,52  

ED-

4190 

PLAN-

PRO-235 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES 

NOVAS - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2 
M2 

                    

2,08  
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ED-

4191 

PLAN-

PRO-240 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES 

NOVAS - AREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2 
M2 

                    

1,65  

ED-

4192 

PLAN-

PRO-245 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES 

NOVAS - AREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2 
M2 

                    

1,26  

ED-

4194 

PLAN-

PRO-250 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES 

NOVAS - AREA ACIMA DE 10.000 M2 
M2 

                    

0,82  

ED-

4037 

PLAN-

PRO-255 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA 

ATÉ 1.000 M2 

M2 
                    

2,76  

ED-

4065 

PLAN-

PRO-260 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - 

AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 

M2 
                    

2,42  

ED-

4200 

PLAN-

PRO-265 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - 

AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 

M2 
                    

2,04  

ED-

4201 

PLAN-

PRO-270 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - 

AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2 

M2 
                    

1,70  

ED-

4203 

PLAN-

PRO-275 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - 

AREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2 

M2 
                    

1,36  

ED-

4204 

PLAN-

PRO-280 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - 

AREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2 

M2 
                    

1,02  

ED-

4205 

PLAN-

PRO-285 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - 

AREA ACIMA DE 10.000 M2 

M2 
                    

0,68  

ED-

4207 

PLAN-

PRO-290 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - 

AREA ATÉ 1.000 M2 

M2 
                    

4,12  

ED-

4208 

PLAN-

PRO-295 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - 

AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 

M2 
                    

3,59  

ED-

4209 

PLAN-

PRO-300 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - 

AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 

M2 
                    

3,10  

ED-

4210 

PLAN-

PRO-305 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - 

AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2 

M2 
                    

2,57  

ED-

4211 

PLAN-

PRO-310 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - 

AREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2 

M2 
                    

2,04  

ED-

4212 

PLAN-

PRO-315 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - 

AREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2 

M2 
                    

1,55  
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ED-

4213 

PLAN-

PRO-320 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - 

AREA ACIMA DE 10.000 M2 

M2 
                    

1,02  

ED-

4214 

PLAN-

PRO-325 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA 
M2 

                    

0,09  

          

  PROJ-001 PROJETOS DE EDIFICAÇÕES      

ED-

4215 

PROJ-

ANT-015 

ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - AREA <= 600 

m²  
UN 

             

2.513,76  

ED-

4216 

PROJ-

ANT-030 

ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - 600 m² < AREA 

<= 1.500 m²  
UN 

             

4.983,26  

ED-

4217 

PROJ-

ANT-045 

ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - 1.500 m² < 

AREA <= 3.000 m²  
UN 

             

7.474,72  

ED-

4218 

PROJ-

ANT-060 

ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA > 3.000 

m²  
UN 

             

8.917,66  

ED-

4219 

PROJ-

ANT-075 

ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

PADRÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO < = 600 m²  
UN 

             

1.604,76  

ED-

4220 

PROJ-

ANT-090 

ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

PADRÃO COM 600 m² < ÁREA DE PROJEÇÃO = 

1.500 m²  

UN 
             

2.530,31  

ED-

4221 

PROJ-

ANT-105 

ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

PADRÃO COM 1.500 < ÁREA DE PROJEÇÃO <= 

3.000 m² 

UN 
             

4.950,61  

ED-

4222 

PROJ-

ANT-120 

ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

PADRÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO > 3.000 m²  
UN 

             

7.099,42  

ED-

4018 

PROJ-

EXE-015 
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA  PR A1 

             

1.141,72  

ED-

4223 

PROJ-

EXE-030 

DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO 

ARQUITETÔNICO  
PR A1 

                

430,09  

ED-

4224 

PROJ-

EXE-045 

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - 

PLANTA  
PR A1 

                

692,25  

ED-

4225 

PROJ-

EXE-060 

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - 

SEÇÕES  
PR A1 

                

355,26  

ED-

4050 

PROJ-

EXE-075 
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL  PR A1 

                

795,73  

ED-

4019 

PROJ-

EXE-090 

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE 

CONCRETO  
PR A1 

                

921,26  

ED-

3335 

PROJ-

EXE-095 
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA  PR A1 

             

1.393,74  

ED-

4040 

PROJ-

EXE-120 

PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / 

VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO  
PR A1 

             

1.064,22  

ED-

4038 

PROJ-

EXE-135 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO 

SANITÁRIAS  
PR A1 

                

999,19  

ED-

4020 

PROJ-

EXE-150 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS  
PR A1 

             

1.076,91  

ED-

4039 

PROJ-

EXE-165 

PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO  
PR A1 

             

1.190,69  
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ED-

4226 

PROJ-

EXE-180 

PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV / ALARME / 

SEGURANÇA / SONORIZAÇÃO  

PR A1 
                

598,60  

ED-

4041 

PROJ-

EXE-195 
PROJETO EXECUTIVO DE SPDA  PR A1 

                

802,09  

ED-

4046 

PROJ-

EXE-210 

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE 

A INCÊNDIO  
PR A1 

                

890,19  

ED-

4048 

PROJ-

EXE-225 
PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL  PR A1 

                

776,30  

ED-

4232 

PROJ-

EXE-240 
DESENHO E CÓPIA DE PROJETOS  PR A1 

                

256,47  

ED-

4233 

PROJ-

EXE-255 
PROJETO DE LAYOUT  PR A1 

                

586,40  

ED-

4043 

PROJ-

EXE-285 
PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO  PR A1 

                

446,34  

ED-

4051 

PROJ-

EXE-300 

PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO 

METÁLICO  
PR A1 

                

776,30  

ED-

4234 

PROJ-

EXE-315 
PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO  PR A1 

                

979,76  

ED-

4049 

PROJ-

EXE-330 
PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO  PR A1 

             

1.034,90  

ED-

4044 

PROJ-

EXE-345 
PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO  PR A1 

             

1.028,51  

ED-

4045 

PROJ-

EXE-360 
PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA  PR A1 

                

999,19  

ED-

4052 

PROJ-

EXE-375 

PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR E 

REDE DE ÁGUA QUENTE  
PR A1 

                

795,73  

ED-

4235 

PROJ-

EXE-390 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES FLUIDO 

MECÂNICAS  
PR A1 

                

937,75  

ED-

4053 

PROJ-

EXE-405 
PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS  PR A1 

                

937,75  

ED-

3336 

PROJ-

EXE-420 
PROJETO EXECUTIVO DE GLP  PR A1 

                

802,09  

ED-

4236 

PROJ-

EXE-435 

DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE 

PROJETOS COMPLEMENTARES  
PR A1 

                

388,05  

ED-

4237 

PROJ-

EXE-450 
APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA UN 

             

2.272,21  

ED-

4095 

PROJ-

EXE-465 
APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS UN 

             

2.272,21  

ED-

4241 

PROJ-

EXE-495 
PERSPECTIVA COLORIDA 50 X 70  UN 

             

1.050,62  

ED-

4242 

PROJ-

EXE-510 
VISTA TRATADA COLORIDA 50 X 70  PR A1 

                

603,70  

ED-

4243 

PROJ-

EXE-525 
PLANTA HUMANIZADA COLORIDA 50 X 70  PR A1 

                

603,70  

ED-

3334 

PROJ-

EXE-540 

DESENHO DE CADASTRO DE CONSTRUÇÕES 

EXISTENTES  
PR A1 

                

344,49  

ED-

4054 

PROJ-

EXE-545 

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 

10.000 M2 
M2 

                    

1,87  

ED-

4244 

PROJ-

EXE-550 

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA DE 

10.001 M2 ATÉ 20.000 M2 
M2 

                    

1,63  
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ED-

4245 

PROJ-

EXE-560 

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA DE 

20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 
M2 

                    

1,40  

ED-

4246 

PROJ-

EXE-565 

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA DE 

40.001 M2 ATÉ 60.000 M2 
M2 

                    

1,18  

ED-

4247 

PROJ-

EXE-570 

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA DE 

60.001 M2 ATÉ 80.000 M2 
M2 

                    

0,94  

ED-

4248 

PROJ-

EXE-575 

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA DE 

80.001 M2 ATÉ 1000.000 M2 
M2 

                    

0,72  

ED-

4249 

PROJ-

EXE-580 

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ACIMA DE 

1000.000 M2 
M2 

                    

0,48  

 ED-

4021 

PROJ-

EXE-585 
COORDENAÇÃO DE PROJETOS % 

                    

6,00  

          

  SPT-001 
SONDAGENS A PERCUSSÃO D = 2 1/2", 

INCLUSIVE RELATÓRIO 
    

ED-

4250 

SPT-DES-

015 
DESLOCAMENTO PARA SONDAGENS  KM 

                    

1,51  

ED-

4117 

SPT-MOB-

015 
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO  UN 

                

809,00  

ED-

4118 

SPT-SON-

015 
SONDAGEM A PERCUSSÃO  M 

                  

75,62  

          

  VIS-001 VISTORIAS E CADASTROS      

ED-

4017 

VIS-CAD-

015 
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR  HH 

                  

84,49  

ED-

4055 

VIS-CAD-

030 
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO  HH 

                  

25,79  

ED-

4177 

VIS-CAD-

045 
DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL  KM 

                    

0,91  

ED-

4253 

VIS-CAD-

060 
DIÁRIA COM PERNOITE  UN 

                

155,27  

ED-

4254 

VIS-CAD-

075 
DIÁRIA SEM PERNOITE  UN 

                  

78,01  

          

  REL-OO1 RELATÓRIOS TÉCNICOS      

ED-

4255 

REL-TEC-

005 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO 

DE EDIFICAÇÃO ÁREA ATÉ 6.000 M2  

M2 
                    

0,17  

ED-

4256 

REL-TEC-

010 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO 

DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 6.001 M2 ATÉ 7.000 

M2 

M2 
                    

0,15  
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ED-

4257 

REL-TEC-

015 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO 

DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 7.001 M2 ATÉ 9.000 

M2 

M2 
                    

0,13  

ED-

4258 

REL-TEC-

020 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO 

DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 9.001 M2 ATÉ 

11.000 M2 

M2 
                    

0,11  

ED-

4259 

REL-TEC-

025 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO 

DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 11.001 M2 ATÉ 

13.000 M2 

M2 
                    

0,09  

ED-

4260 

REL-TEC-

030 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO 

DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 13.001 M2 ATÉ 

16.000 M2 

M2 
                    

0,07  

ED-

4261 

REL-TEC-

035 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO 

DE EDIFICAÇÃO - ÁREA ACIMA DE 16.000 M2 

M2 
                    

0,05  

ED-

5216 

REL-TEC-

040 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - 

AREA ATÉ 1.000 M2 

M2 
                    

1,64  

ED-

4263 

REL-TEC-

045 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - 

AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 

M2 
                    

1,44  

ED-

4264 

REL-TEC-

050 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - 

AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 

M2 
                    

1,23  

ED-

4265 

REL-TEC-

055 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - 

AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2 

M2 
                    

1,02  

ED-

4266 

REL-TEC-

060 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - 

AREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2 

M2 
                    

0,81  

ED-

4267 

REL-TEC-

065 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - 

AREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2 

M2 
                    

0,61  

ED-

4268 

REL-TEC-

070 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - 

AREA ACIMA DE 10.000 M2 

M2 
                    

0,40  
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ED-

4269 

REL-TEC-

075 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 

M2 

M2 
                    

1,34  

ED-

4270 

REL-TEC-

080 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 

M2 A 2.000 M2 

M2 
                    

1,19  

ED-

4271 

REL-TEC-

085 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 

M2 A 4.000 M2 

M2 
                    

1,00  

ED-

4272 

REL-TEC-

090 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 

M2 A 6.000 M2 

M2 
                    

0,84  

ED-

4273 

REL-TEC-

095 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 6.001 

M2 A 8.000 M2 

M2 
                    

0,68  

ED-

4274 

REL-TEC-

100 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 8.001 

M2 A 10.000 M2 

M2 
                    

0,51  

ED-

4275 

REL-TEC-

105 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA ACIMA DE 

10.000 M2 

M2 
                    

0,34  

ED-

4276 

REL-TEC-

110 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA ATÉ 1.000 

M2 

M2 
                    

2,02  

ED-

4278 

REL-TEC-

115 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA DE 1.001 

M2 A 2.000 M2 

M2 
                    

1,75  

ED-

4277 

REL-TEC-

120 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA DE 2.001 

M2 A 4.000 M2 

M2 
                    

1,50  

ED-

4279 

REL-TEC-

125 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 

M2 A 6.000 M2 

M2 
                    

1,26  
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ED-

4280 

REL-TEC-

130 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA DE 6.001 

M2 A 8.000 M2 

M2 
                    

1,00  

ED-

4281 

REL-TEC-

135 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA DE 8.001 

M2 A 10.000 M2 

M2 
                    

0,75  

ED-

4282 

REL-TEC-

140 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA ACIMA DE 

10.000 M2 

M2 
                    

0,51  

ED-

4283 

REL-TEC-

145 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO  PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
M2 

                    

0,05  

ED-

3123 

REL-TEC-

150 

AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 

M2 
M2 

                    

0,65  

ED-

4284 

REL-TEC-

155 

AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 10.001 

M2 ATÉ 20.000 M2 
M2 

                    

0,57  

ED-

4285 

REL-TEC-

160 

AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 

M2 ATÉ 40.000 M2 
M2 

                    

0,49  

ED-

4286 

REL-TEC-

165 

AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 40.001 

M2 ATÉ 60.000 M2 
M2 

                    

0,41  

ED-

4287 

REL-TEC-

170 

AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 60.001 

M2 ATÉ 80.000 M2 
M2 

                    

0,33  

ED-

4288 

REL-TEC-

175 

AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 80.001 

M2 ATÉ 1000.000 M2 
M2 

                    

0,24  

ED-

4289 

REL-TEC-

180 

AS BUILT DE PROJETOS COM  ACIMA DE 

1000.000 M2 
M2 

                    

0,16  

ED-

4290 

REL-TEC-

185 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA 

ATÉ 1.000 M2 

M2 
                    

0,48  

ED-

4291 

REL-TEC-

190 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA 

DE 1.001 M2 A 2.000 M2 

M2 
                    

0,43  

ED-

4292 

REL-TEC-

195 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA 

DE 2.001 M2 A 4.000 M2 

M2 
                    

0,38  

ED-

4293 

REL-TEC-

200 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA 

DE 4.001 M2 A 6.000 M2 

M2 
                    

0,29  

ED-

4294 

REL-TEC-

205 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA 

DE 6.001 M2 A 8.000 M2 

M2 
                    

0,24  

ED-

4295 

REL-TEC-

210 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA 

DE 8.001 M2 A 10.000 M2 

M2 
                    

0,19  
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ED-

4296 

REL-TEC-

215 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA 

ACIMA DE 10.000 M2 

M2 
                    

0,12  

ED-

4297 

REL-TEC-

220 

 MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA 

ATÉ 1.000 M2 

M2 
                    

0,41  

ED-

4298 

REL-TEC-

225 

 MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - 

AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 

M2 
                    

0,35  

ED-

4299 

REL-TEC-

230 

 MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - 

AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 

M2 
                    

0,31  

ED-

4300 

REL-TEC-

235 

 MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - 

AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2 

M2 
                    

0,24  

ED-

4301 

REL-TEC-

240 

 MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - 

AREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2 

M2 
                    

0,19  

ED-

4302 

REL-TEC-

245 

 MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - 

AREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2 

M2 
                    

0,16  

ED-

4303 

REL-TEC-

250 

 MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - 

AREA ACIMA DE 10.000 M2 

M2 
                    

0,10  

ED-

4304 

REL-TEC-

255 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS- AREA ATÉ 1.000 

M2 

M2 
                    

0,63  

ED-

4305 

REL-TEC-

260 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA DE 1.001 

M2 A 2.000 M2 

M2 
                    

0,53  

ED-

4306 

REL-TEC-

265 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS- AREA DE 2.001 

M2 A 4.000 M2 

M2 
                    

0,45  

ED-

4307 

REL-TEC-

270 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA DE 4.001 

M2 A 6.000 M2 

M2 
                    

0,38  

ED-

4308 

REL-TEC-

275 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA DE 6.001 

M2 A 8.000 M2 

M2 
                    

0,32  
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ED-

4309 

REL-TEC-

280 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA DE 8.001 

M2 A 10.000 M2 

M2 
                    

0,23  

ED-

4311 

REL-TEC-

285 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA ACIMA DE 

10.000 M2 

M2 
                    

0,15  

 

Atividade 

Técnica 

 

Prazos por faixa de área de 

projeto (em dias corridos) 

Até 150 

m² 

151 m² a 

400 m² 

401 m² a 

700 m² 

701 m² a 

1000 m² 

Acima de 

1000 m² 
1 - TOTAL 1

0 
15 30 30 30 

2 - ARQUITETURA 1
0 

15 30 30 30 

3 - ESTRUTURA 1
0 

15 20 30 30 

4 - 
HIDROSANITÁRIO 

1
0 

15 20 30 30 

5 - ELÉTRICO 1
0 

15 20 30 30 

6 – 
ARCONDICIONADO 

1
0 

15 20 30 30 

7 - 
TERRAPLENAGEM 

1
0 

10 10 15 15 

8- 
COMPATIBILIZAÇÃ
O 

1
0 

10 10 15 15 

9 - ORCAMENTO 1
0 

15 30 30 30 

10 - LAUDO 1
0 

15 30 30 30 

Os prazos da tabela acima serão acrescidos de tantos dias quanto o número 

de dias necessários para análise e manifestação do Município dos produtos 

entregáveis. 

 

  3.- REQUISITOS MÍNIMOS 

3.1- Equipe 

 

3.1.1. Para execução dos serviços demandados, a Contratada deverá ter 

pessoal técnico qualificado; 

 

3.1.2. A CONTRATADA deverá alocar para cada atividade uma equipe 

técnica suficiente e especializada para a execução dos serviços demandados, 

dentro do prazo estabelecido, para cada Ordem de Serviço Específica emitida 

pelo MUNICÍPIO; 

 

 3.1.2. A CONTRATADA se obriga a estar preparada para se mobilizar em até 

05 (cinco) dias úteis, usando equipe técnica capaz de realizar os serviços 

constantes em planilha, sem comprometimento da qualidade dos mesmos; 

 

4- DIRETRIZES DE CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES 

4.1. Ordem de Serviço  

Surgida a demanda das atividades técnicas constantes no item 2 e seus subitens 

deste Termo de Referência, o Município, respeitando o critério e distribuição 

dos serviços, emitirá Ordem de Serviço específica – O.S. à empresa Credenciada 

para que esta execute os serviços nos termos solicitados. 
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4.1.1. Da Ordem de Serviço específica constará, no mínimo, as seguintes 

informações: 

 

A) Prazo de execução das atividades; 
B) Indicação das atividades; 
C) Forma e periodicidade das medições; 
D) Prazo para pagamento; 
E) Indicação do representante legal do Município, responsável pela 

fiscalização e acompanhamento das atividades. 

 

4.1.2. A Contratada poderá, a qualquer momento, solicitar 

esclarecimentos ao Município sobre a execução das atividades descritas na 

Ordem de Serviço específica emitida. 

 

5.1. Dos procedimentos 

 

5.1.1. A CONTRATADA deverá esclarecer previamente as dúvidas a respeito das 

atividades a serem executados junto à fiscalização, ficando sob suas 

expensas eventual visita ao local para compreensão dos serviços; 

 

5.1.2. o Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outra empresa e/ou outros 

profissionais; 

 

6- FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

  6.1. A execução das atividades será fiscalizada pelo Município, através 

de representante indicado para este fim, com poderes para questionar os 

serviços executados; 

 

6.2. Cabe à fiscalização analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA 

que visem melhorar a execução das atividades; 

 

6.3. A existência do Fiscal não exime a responsabilidade da CONTRATADA, 

que é a única responsável pelas atividades objeto do contrato; 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. Providenciar perante o CREA-MG e/ou CAU-MG as Anotações de 

Responsabilidade Técnica – ARTs/RRT’s para cada Ordem de Serviço e às 

especialidades pertinentes aos serviços previstos, quando couber. Também 

compte à Contratada providenciar, juntos aos órgãos de controle e 

fiscalização as autorizações, quando necessárias, à execução dos serviços; 

 

7.2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e 

acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, 

particularmente no que se refere ao pessoal alocado nas atividades objeto 

do contrato; 

 

7.3. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 

fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até 

o recebimento definitivo dos serviços; 

 

7.4. O responsável técnico indicado na licitação que deverá assumir e 

conduzir a execução dos serviços, deverá estar presente em todas a reuniões 
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e tratativas a serem realizadas junto ao Município; 

 

7.5. Concluir as atividades obedecendo aos prazos constantes na Ordem de 

Serviço; 

 

7.6. A CONTRATADA fornecerá toda a mão de obra, materiais, equipamentos, 

softwares e insumos necessários à plena execução das atividades; 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. O Município obriga-se a: 

 

8.2. Arcar com os custos relativos a taxas, impostos e outros custos 

relativos a aprovações de projetos, obtenções de licenças, etc.; 

 

8.3. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na 

prestação dos serviços; 

 

8.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste 

edital e seus Anexos. 

 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

9.1. Prova de inscrição ou registro da empresa e dos seus Responsáveis 

Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da localidade da sede da 

licitante, dentro do prazo de validade. 

 

9.2 Atestado(s), acompanhados da respectiva certidão emitida pelo Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU da região onde os serviços foram executados, emitidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome de profissional 

técnico responsável, comprovadamente inscrito no CREA ou CAU e integrante 

do quadro permanente da licitante (vínculo empregatício, participação 

societária ou contrato de prestação de serviços), relativos aos serviços 

executados e enumerados no item 2 e seus subitens, para os quais se pretende 

credenciar; 

 

9.3. Currículos do(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa relacionando 

os trabalhos realizados de acordo com o(s) item(ns) que pretende(m) 

credenciar para fornecimento; 

 

9.4. Lista de item(ns) de atividade(s) da área de engenharia (item 2 e 

seus subitens) que pretende(m) credenciar para fornecimento; 

 

9.5. Ficha de dados cadastrais (Anexo B) devidamente preenchidos; 

 

9.6. Para fornecimento das atividades constantes do item 2 e seus subitens: 

no mínimo um atestado por atividade que o interessado pretenda fornecer; 

 

9.7. Somente serão aceitos atestados relativos a elaboração de projetos 

de arquitetura, engenharia e orçamento. Não serão aceitas situações 

implícitas, ou seja, a redação do atestado deverá ser explícita quanto à 

execução de qualquer atividade exigida; 

 

9.8. Documento de comprovação de vínculo empregatício do responsável 
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técnico a ser designado para a atividade, através de apresentação de cópia 

da CTPS assinada, acompanhada de Guia de Recolhimento do FGTS 

correspondente, Contrato Civil de Prestação de Serviços e, no caso de 

sócio, através do Contrato Social ou de Alteração Contratual da empresa; 

 

9.9. Declaração da licitante participante, por seu representante legal, 
contendo compromisso de manter, na condução das atividades, o profissional 

cujo atestado tenha atendido a exigência de capacidade técnica apresentado, 

acompanhada da correspondente declaração de aceitação do respectivo 

profissional, conforme modelo constante do ANEXO D, devendo ser 

apresentada uma declaração para cada um dos profissionais indicados; 

 

9.10.Fica proibida a participação de um mesmo Responsável Técnico em 

equipe de empresas diferentes sob pena de desclassificação no certame de 

ambas as empresas; 

 

9.11. Poderá o Município, a qualquer momento, reavaliar a capacitação 
técnica da empresa, sempre que houver qualquer alteração na composição 

societária, no quadro técnico ou outro motivo que o justifique. 

 

10. ABRANGÊNCIA DE ATENDIMENTO 

 

10.1. As interessadas deverão requerer Credenciamento para prestar os 

serviços constantes no item 2 e seus subitens, identificando as atividades 

que queira trabalhar, conforme ANEXO C; 

 

10.2. A área de abrangência de atendimento das atividades será em todo o 
terrritório do Município de Abaeté-MG; 

 

11. DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

11.1. Os serviços serão demandados, conforme necessidade do Município; 
 

11.2. Para cada demanda identificada pelo Município, a escolha do 

prestador de serviços será realizada obedecendo lista organizada pelas 

razões sociais dos credenciados (constantes dos respectivos cartões CNPJ) 

por por ordem cronológica de protocolo dos requerimentos de credenciamento, 

demandando um serviço de cada vez por empresa credenciada; 

 

11.2.1. Quando ocorrer alguma demanda complementar e/ou derivada à 

demanda contratada e em execução, a distribuição será dirigida 

preferencialmente, para a empresa que esteja atuando ou executando este 

serviço, desde que tecnicamente habilitada; 

 

11.2.2. A recusa formal da aceitação da Ordem de Serviço específica, 

por parte da credenciada, justificada ou não, implica em repasse para a 

próxima empresa; 

 

11.2.3. Caso a empresa sinta-se preterida em relação às demais, poderá 
encaminhar consulta ou reclamação ao Município, devidamente fundamentada; 

 

11.2.4. O Município responderá a consulta ou reclamação no prazo de até 10 
(dez) dias úteis. 

 

12. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
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12.1. A convocação da empresa para execução do serviço ocorrerá após o 

cadastramento da demanda e consequente emissão da Ordem de Serviço - O.S. 

 

12.1.1.  A convocação para a prestação dos serviços ocorre pelo Município, 
por meio de comunicação formal, expedida por e-mail ou em mãos ao 

representante da Contratada; 

12.1.2.  A comunicação com a Contratada pode ser ratificada por contato, 

telefônico, a critério do Município; 

 

12.1.3. A aceitação do serviço pela Contratada implicará na sua 

concordância com os valores dos serviços; 

 

12.1.4. Em caso de dúvida da Contratada quanto ao valor da O.S., deverá ser 
solicitado esclarecimento ao Município antes da aceitação; 

 

12.1.5. A documentação e a O.S. serão entregues ao representante legal 

da Contratada que foi habilitada pelo Município; 

 

12.1.6. A Contratada deve verificar se as informações recebidas são 

suficientes e compatíveis com o trabalho a ser realizado e solicitar ao 

Município a complementação que julgar necessária para prestação do serviço, 

formalmente por e-mail ou Ofício protocolado na Prefeitura Municipal de 

Abaeté-MG; 

 

12.1.7. A confirmação da aceitação do serviço Contratada deverá ocorrer, 

até o final do segundo dia útil seguinte ao do recebimento da comunicação; 

 

12.1.8. A recusa deve ser formalizada na Prefeitura com a devida 

justificativa a ser analisada pela Contratante; 

 

12.1.9. A não confirmação do serviço pela Contratada ao Município, no 

prazo estabelecido, implicará no repasse para a próxima empresa; 

 

12.1.10. A contratação de quaisquer serviços deste Termo de Referência 

é  eventual podendo, inclusive, inexistir. Dessa forma, a divulgação pelo 

Município das Atividades constantes no item 2 deste Termo de Referência não 

caracteriza nenhuma expectativa de faturamento por parte das empresas, não 

cabendo ao Município ressarcimento de eventuais prejuízos pelo não 

credenciamento de empresas, ou pelo fato de o faturamento mensal da 

Contratada não atingir os níveis por ela pretendidos; 

 

12.1.11. A critério do Município o prazo de execução das atividades poderá 
ser prorrogado. 

 

13. PRAZOS DEFINIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

13.1.Os prazos definidos são os constantes do item 2 deste Termo de 

Referência; 

 

13.2. Caso seja verificada insuficiência no prazo estipulado, a Contratada 

pode formalizar pedido de prorrogação, com justificativa plausível, para 

apreciação e decisão do Município; 

 

14- ALTERAÇÃO DE DADOS DA CONTRATADA 
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14.1. Quaisquer alterações ocorridas em informações prestadas pela 

Contratada ao Município como número de fax, telefone e conta corrente, bem 

como endereço de sua sede ou na Internet, devem ser, imediatamente 

comunicadas formalmente ao Município, evitando prejuízos futuros para a 

Contratada; 

 

14.2. A Contratada pode solicitar alteração do representante legal indicado 

na convocação para a prestação de serviços; 

 

14.3. É obrigação da Contratada verificar diariamente, as mensagens 

recebidas via Internet, que é uma das formas de comunicação previstas no 

Edital. 

 

15- PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

 

15.1. Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias a contar da data 

de entrega dos serviços realizados; 

  

15.2. Os Projetos básicos entregues pelo Município deverão ser revisados 

pela Contratada com todas e quaisquer alterações de projetos provenientes 

do processo de aprovação junto aos órgãos de fiscalização (exemplo: governo 

Federal, Estado de Minas Gerais, Caixa Econômica Federal, Corpo de 

Bombeiros, etc.), controle e concessionários (exemplo: CEMIG, COPASA, 

etc.), mesmo após sua aprovação pelo Município e em virtude de solicitações 

necessárias e indispensáveis para sua aprovação legal final. 

 

16- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1. O licitante cuja conduta esteja prevista em um dos incisos do artigo 

86 da Lei 8.666/93 ficará sujeito à sanção de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, pelo 

prazo de até 2 (anos) anos. 

 

16.2. As contratadas se sujeitam as disposições dos artigos 86 e seguintes 

da Lei 8.666/93 no tocante à aplicação de sanções. 

 

16.3. As sanções serão aplicadas somente mediante prévio processo 

administrativo punitivo. 

 

17- RESCISÃO CONTRATUAL E DO DESCREDENCIAMENTO 

 

17.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, bem 

como o descredenciamento da Contratada com as consequências contratuais e 

as previstas em lei; 

 

17.2. Constituem motivo de rescisão do contrato e descredenciamento da 

CONTRATADA: 

 

a) O descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de quaisquer das 

obrigações e/ou responsabilidades previstas neste Termo ou no Edital, ou 

a) o conhecimento ulterior, pelo Município, de fato ou circunstância 

superveniente contrária ao regramento editalício, contratual ou legal, ou 

ainda se for constatada falsidade de qualquer declaração prestada pela 

CONTRATADA e/ou seus representantes; 

 



 

34 
 

b)A transferência ou subcontratação total ou parcial, cessão, caução do 

contrato em operações financeiras; 

 

c)O cometimento reiterado de faltas ou falhas na execução dos serviços; 

 

d)A decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA; 

 

e)A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATADA que, a juízo do Município, prejudique a execução do contrato; 

 

f)O descumprimento pela CONTRATADA de instruções e orientações recebidas 

pelo Município, rejeição de qualquer processo que lhe seja distribuído ou 

negativa de prestação de qualquer serviço solicitado sem apresentar 

razões suficientes para o Município; 

 

g)A divulgação de informações do interesse exclusivo do Município, ou que 

consubstanciam violação de sigilo, obtidas em decorrência da contratação; 

 

17.3. Constatados prejuízos decorrentes da atuação irregular da CONTRATADA 

no momento da rescisão, poderá o Município efetuar a retenção de valores 

devidos à CONTRATADA, nos limites suficientes às compensações dos mesmos, 

além da aplicação da multa prevista no contrato; 

 

17.4. Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir este 

contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou 

sustar o pagamento da nota fiscal/fatura até que a CONTRATADA cumpra 

integralmente a condição contratual infringida; 

 

17.5. O presente contrato poderá ainda ser rescindido a qualquer tempo pelo 

Município, nos demais casos previstos em lei; 

 

17.6. Havendo interesse da CONTRATADA na rescisão do contrato, a mesma fica 

obrigada a apresentar as justificativas ao M u n í c i p i o  com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias para análise e aprovação quanto a possibilidade 

de rescisão amigável; 

 

17.7. Havendo rescisão amigável, os serviços em andamento deverão ser 

concluídos; 

 

17.8. Em qualquer hipótese de rescisão contratual, a CONTRATADA somente 

terá direito à remuneração pelos serviços convenientemente prestados; 

 

17.9. No ato da rescisão contratual, a CONTRATADA prestará conta dos 

documentos que lhe tenham sido confiados. 

 

18- DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. Não serão aceitas quaisquer considerações com base em afirmações 

verbais; 

 

18.2. A contratação de quaisquer serviços deste Termo de Referência é 

eventual podendo, inclusive, inexistir. Dessa forma, a divulgação pelo 

Município das Atividades constantes no item 2 e subitens deste Termo de 

Referência não caracteriza nenhuma expectativa de faturamento por parte das 

empresas, não cabendo ao Município ressarcimento de eventuais prejuízos 

pelo não credenciamento de empresas, ou pelo fato de o faturamento mensal 
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da contratada não atingir os níveis por ela pretendidos; 

 

18.3. O Município poderá, desde que não tenha conseguido suprir suas 

necessidades, a qualquer tempo e na forma da lei, realizar novos 

credenciamentos, através da divulgação de um novo Edital, para objetos 

diferentes, não constantes no item 2 deste Termo de Referência; 

 

18.4. A ausência ou omissão do acompanhamento dos trabalhos por 

profissional do quadro técnico do Município não eximirá a empresa das 

responsabilidades previstas neste Edital. 

 

ANEXO A 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A. Para realização dos trabalhos deverão ser previstas 05 (cinco) reuniões 

técnicas presenciais, visando: 1) Apresentação do(s) profissional(ais), 

definição inicial das premissas e diretrizes de trabalho necessárias ao 

desenvolvimento dos projetos, definição do cronograma de execução da 

Contratada conforme os prazos estabelecidos no item 2 deste Termo; 2) 

Apresentação do(s) projeto(s) elaborado(s) na(s) fase(s) de 

desenvolvimento do(s) projeto(s). A distribuição das reuniões técnicas 

será a seguinte: 

 Estudo Preliminar / Anteprojeto – 3 reuniões técnicas: 

o Reunião 1: inicial (Kick-off): 

Tem como finalidades: 1) Ordem de Inicio dos trabalhos; 

2) Apresentação do(s) profissional(ais);  

3) Definição e validação do Cronograma de Execução da Contratada conforme 

os prazos estabelecidos no item 3.2 deste Termo; 

4) Apresentação Geral do Programa de Necessidades;  

5) Apresentação das propostas iniciais da Contratada para desenvolvimento 

dos projetos;  

6) Análise e definição conjunta das premissas de trabalho necessárias ao 

desenvolvimento dos projetos;  

7) Apresentação, discussão, avaliação e solução de questionamentos, caso 

houver;  

8) Definição dos passos seguintes. 

o Reunião 2: Trabalho 

Tem como finalidades: 1) Apresentação pela Contratada do Avanço do 

Desenvolvimento do(s) Projeto(s);  
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2) Apresentação, discussão, avaliação e solução de questionamentos, caso 

houver. 

o Reunião 3: Entrega 

 

Tem como finalidade a entrega do(s) Anteprojeto(s) Básico(s) de todas as 

disciplinas contratadas e produtos entregáveis previstos, conforme 

especificado neste Termo de Referência. 

 Projeto básico – 2 reuniões técnicas: 

o Reunião 4: Trabalho 

Tem como finalidades: 1) Apresentação pela Contratada do Avanço do 

Desenvolvimento dos Projetos;  

2) Apresentação, discussão, avaliação e solução de questionamentos, caso 

houver. 

o Reunião 5: Entrega 

Tem como finalidade a entrega do(s) Projeto(s) Executivo(s) da(s) 

disciplina(s) contratada(s) e produtos entregáveis previstos, conforme 

especificado neste Termo de Referência. 

  A Contratada deverá participar de outras reuniões que a Fiscalização 

julgar necessárias durante o decorrer dos trabalhos, desde que convocadas 

pela Contratante com uma antecedência mínima de 72 horas. 

B. A responsabilidade pela elaboração do(s) projeto(s) será de 

profissional(is) ou empresa(s) legalmente habilitado(s) pelo Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU. 

C. O autor ou autores deverão assinar todas as peças gráficas e 

documentos correlatos que compõem os projetos específicos, indicando os 

números de inscrição e das ART’s/RRT’s efetuadas nos Órgãos competentes de 

regulamentação profissional. 

D. O autor do projeto terá responsabilidade pela aprovação formal (caso 

necessário) nos diversos órgãos de fiscalização, controle e concessionárias 

além da introdução das modificações necessárias à sua aprovação. 
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a. A aprovação do Projeto não eximirá seus autores das responsabilidades 

estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às 

atividades profissionais. 

E. Os projetos contratados deverão: 

a. Atender a todas as especificações descritas neste Termo 

de Referência; 

b. Atender às normas técnicas e regulamentações específicas; 

 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

 Lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do respectivo 

município; 

 Todas as legislações de âmbito federal, estadual, e 

municipal vigentes, incluindo-se as de caráter ambiental e de preservação e 

proteção cultural; 

 Todas as normas e diretrizes para a elaboração de projetos 

de engenharia a serem aprovados nos respectivos órgãos oficiais e 

concessionárias de serviço público.  

2. DIRETRIZES GERAIS DO PROJETO 

 

1. PREMISSAS E CONCEITOS BÁSICOS 

 

Todos os Estudos e Projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e 

consistente, observando a compatibilização entre os elementos da 

arquitetura e das diversas instalações, sendo atendidas às seguintes 

diretrizes gerais de Projeto: 

A. Apreender as aspirações do Município em relação ao empreendimento, o 

plano de desenvolvimento em que o mesmo se insere, os incentivos e as 

restrições a ele pertinentes. 

B. Apresentar para apreciação e validação do Município: 

I- As melhores alternativas técnico-econômicas para elaboração dos projetos 

básicos de arquitetura e engenharia. 

II- Métodos construtivos adequados para alcançar os objetivos do 

empreendimento e apropriados às condições do local de implantação. 

III- Especificação técnica dos materiais adequados para alcançar os 

objetivos do empreendimento e apropriados às condições do local de 

implantação. 

IV- Especificação técnicas de equipamentos com alta eficiência energética 
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e baixos níveis de ruído. 

V- Soluções técnicas que considerem estudos de viabilidade econômica para 

a execução das obras e para indicação de especificações de materiais e 

equipamentos. 

VI- Soluções e especificações técnicas que ofereçam facilidade de operação 

e manutenção dos diversos componentes dos projetos de instalações. 

VII- Soluções técnicas que minimizem os custos de operação, conservação e 

de manutenção das instalações. 

 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

A Contratada será responsável por executar quaisquer conferências e 

levantamentos necessários e indispensáveis para o desenvolvimento do 

trabalho, não se limitando às informações contidas neste Termo de 

Referência. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES E ENTREGA DOS PROJETOS BÁSICOS 

 

Os projetos básicos deste Termo de Referência deverão atender às 

especificações de cada etapa definida no item “Etapas do Projeto” e ser 

desenvolvidos com base nas informações abaixo relacionadas. 

 

Todas as disciplinas deverão atender por completo ao objeto e entregas 

mínimas definidas neste Termo de Referência. 

 

3.1 PROJETO DE ARQUITETURA 

Objeto: 

A. Projeto básico da solução arquitetônica, projeto de fachada, 

esquadrias, pisos, paredes e tetos, sinalizações, paisagismo etc. 

B. Adequações na concepção de arquitetura,indispensáveis para a 

compatibilização com as outras disciplinas, quando for o caso. 

Entregas: 

A. Anteprojeto: 

1. Planta geral com as funcionalidades, materiais e intervenções da solução 

proposta. 

I. Planta(s) baixa(s) de implantação contendo todos os dispositivos da 

solução proposta, contendo os dispositivos da solução proposta e 

detalhamentos técnicos, como cortes, fachadas, elevações, 

circulações; 
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2. RRT do responsável técnico. 

 

 

B. Projeto básico: 

   1. Desenhos técnicos: 

   II. Detalhes construtivos necessários à execução dos projetos, como por 

exemplo: cortes transversais e longitudinais, desenho de fachadas, elevações, 

indicações de caixa d’água, reservatórios, circulação vertical, áreas técnicas, 

detalhes das placas de sinalização, comunicação visual, calçada, esquadrias e 

guarda-corpos, especificação de materiais, paginações de piso e parede, planta de 

forros. 

   2. Especificações de materiais e equipamentos; 

   3. Lista de materiais e equipamentos; 

   4. Memória de cálculo dos quantitativos; 

   5. Memorial descritivo. 

   6. Detalhamento dos demais elementos que compõem o Projeto Básico. 

Considerações: 

A. O Projeto Arquitetônico deverá atender a todas as normas de acessibilidade. 

B. O Projeto Arquitetônico deverá atender a todas as normas do Corpo 

de Bombeiros. 

C. Todas as esquadrias e guarda-corpo deverão ser indicados em prancha 

específica, sendo seus materiais especificados e devidamente 

dimensionado e detalhados, caso necessário. 

 

3.2 PROJETO DE ESTRUTURA 

Objeto: 

A. Estudo de viabilidade técnico-econômica das alternativas para 

fundações e contenções (caso haja) para a estrutura. 

B. Modelagem estrutural, dimensionamento e detalhamento da(s) 

estrutura(s). Entregas: 

A. Anteprojeto (conforme item 4.2): 

  1. Desenhos de fôrma de concreto armado contendo: 

  I. Planta de locação e geometria detalhada dos elementos que compõem a 

fundação, compatibilizada com o projeto da superestrutura e demais 

disciplinas, quando for o caso; 

II. Plantas de todas as elevações devidamente cotadas, indicações de níveis, 

indicações de cortes e detalhes, juntas de dilatação e todas as demais 

definições que sejam necessárias para a completa caracterização da geometria 

de todos os elementos que compõem a estrutura, devidamente compatibilizados 

com todas as disciplinas; 
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III. Cortes longitudinais e transversais, detalhes localizados, insertos 

para a estrutura metálica e demais interferências com as outras disciplinas; 

IV. ART do responsável técnico 

 

 

2. Projeto básico (conforme item 4.3): 

I. Especificações dos materiais adotados (classe de agressividade ambiental, 

resistência característica do concreto “fck”, relação água/cimento, módulo 

de elasticidade do concreto), grout, insertos metálicos, etc. 

II. Quadro de quantitativos de volume de concreto magro, volume de concreto 

estrutural, área de forma, insertos metálicos, grout, etc.; 

3- Desenhos de armação contendo: 

I. Indicação de cobrimento e referência a dobramento das barras. 

II. Plantas, cortes ou elevações mostrando posição, diâmetro e comprimento 

das armaduras dos elementos, detalhes de emendas das barras, armaduras de 

reforço de aberturas. 

III. Quadro de quantitativos 

IV. Detalhes técnicos construtivos. 

4- Memorial descritivo contendo: 

 

I. Descrição dos parâmetros, especificações e critérios considerados na 

concepção do projeto de fundações, bem como justificativa da fundação 

adotada. 

II. Descrição dos parâmetros, especificações e critérios considerados na 

concepção do projeto, bem como justificativa do sistema estrutural adotado. 

III. Justificativa do sistema estrutural adotado. 

IV. Descrição dos parâmetros, especificações e critérios considerados na 

concepção do projeto em concreto armado e/ou estrutura metálica. 

V. Orientações e procedimentos para a metodologia construtiva, descrevendo 

todas as atividades de forma sequencial de todos os serviços envolvidos na 

execução da estrutura em concreto armado e estrutura metálica, bem como 

todas as prerrogativas e cuidados envolvidos nos processos executivos. 

5. Memória de Cálculo da estrutura em concreto armado contendo: 

I. Normas técnicas atendidas. 

II. Softwares utilizados. 

III. Descrição das características dos materiais utilizados. 

IV. Descrição do modelo de cálculo adotado. 

V. Definição das ações atuantes na estrutura e suas combinações de 
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cálculo. 

VI. Descrição dos esforços transmitidos às fundações. 

VII. Relatório de cálculo e dimensionamento de todos os elementos de 

fundação e da superestrutura. 

e/ou 

   6. Memória de Cálculo da estrutura metálica contendo: 

   I. Normas técnicas atendidas. 

II. Softwares utilizados. 

III. Descrição das características dos materiais utilizados. 

IV. Descrição do modelo de cálculo adotado.  

V. Definição das ações atuantes na estrutura e suas combinações de 

cálculo. 

VI. Relatório de cálculo e dimensionamento de todos os elementos da 

estrutura. 

VII. Mapa dos esforços atuantes na estrutura de concreto. 

7. Memória de cálculo dos quantitativos da estrutura em concreto armado 

contendo: volume de concreto estrutural, volume de concreto magro, área 

de forma, peso do aço, descrição e peso dos insertos; 

e/ou 

8. Memória de cálculo dos quantitativos da estrutura metálica, contendo 

especificações, dimensões e peso de todos os elementos. 

 

3.3 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, VOZ E DADOS 

Objeto: 

A. Projeto e dimensionamento da Entrada de Energia, inclusive aprovação 

na concessionária local (CEMIG), quando for o caso. 

B. Projeto e dimensionamento dos sistemas, circuitos e equipamentos 

para alimentação elétrica de todos os dispositivos previstos na 

edificação como pontos de tomadas, iluminação interna da edificação 

e áreas externas, sistemas de bombeamento, sistemas de climatização 

e de exaustão, etc. 

C. Dimensionamento e especificação das luminárias das áreas internas e 

externas da edificação. 

D. Projeto e dimensionamento do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas, incluindo subsistemas de aterramento, descidas, 

equalizações e captação conforme prescrições da NBR 5419. 

E. Projeto e dimensionamento do sistema de voz e dados (cabeamento 

estruturado). 
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Entregas: 

A. Anteprojeto (conforme item 4.2): 

  1. Diagrama geral com as funcionalidades da solução proposta. 

  2. Diagrama de interfaces com outras disciplinas da solução proposta. 

 

  3. Planta baixa específica, contendo os dispositivos da solução proposta 

e detalhamentos técnicos como: pontos de consumo com as respectivas cargas, 

comandos e circuitos pelos quais são alimentados; local dos quadros de 

distribuição e respectivas cargas; traçado dos condutores e caixas; legenda 

de convenções adotadas; 

4. ART do responsável técnico. 

 

B. Projeto básico (conforme item 4.3): 

1. Projeto de Instalações Elétricas 

a. Desenhos técnicos: 

I. Diagrama geral com as funcionalidades da solução proposta; 

II. Planta baixa específica, contendo os dispositivos da solução proposta 

e detalhamentos técnicos como: localização do ponto de entrega de energia 

elétrica, do posto de medição e, se necessária, a subestação com suas 

características principais; pontos de consumo com as respectivas cargas, 

comandos e circuitos pelos quais são alimentados; traçados do circuito de 

distribuição, terminais e dispositivos de manobras dimensionados; local dos 

quadros de distribuição e respectivas cargas; traçado dos condutores e 

caixas; indicação dos tipos de aparelho de iluminação e outros equipamentos 

com suas respectivas características e cargas; legenda de convenções 

adotadas; 

III. Dados construtivos necessários à execução dos projetos, como por 

exemplo: diagramas unifilares; detalhes de caixas, quadro geral e quadro 

de distribuição; padrão de entrada, quadro de cargas indicando a utilização 

de cada fase nos diversos circuitos (equilíbrio de fases), quadro com 

equipamentos especificados e respectivos quantitativos, fotos das 

luminárias. 

2. Cabeamento Estruturado (Voz e dados) 

a. Desenhos Técnicos  

I. Diagrama geral com as funcionalidades da solução proposta. 

II. Planta baixa de implantação específica, contendo os dispositivos da 

solução proposta e detalhamentos técnicos como: pontos de voz e dados, 

traçados da rota de cabos e infraestrutura; local dos racks de distribuição; 
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indicação dos tipos de equipamentos com suas respectivas características; 

legenda de convenções adotadas. 

III. Dados construtivos necessários à execução dos projetos, como por 

exemplo: diagramas unifilares de interligação; detalhes de caixas e racks 

de distribuição e quadro com Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas (SPDA) 

 

b. Desenhos Técnicos 

I. Diagrama geral (vertical) com as funcionalidades da solução proposta. 

II. Planta baixa de implantação específica para cada pavimento, contendo 

os dispositivos da solução proposta como: pontos de aterramento, locação 

dos barramentos de equipotencialização e caixa de equalização de potencial; 

traçados dos condutores de aterramento e proteção; indicação dos tipos de 

matérias/componentes com suas respectivas características; legenda de 

convenções adotadas. 

III. Informações necessárias à execução dos projetos, como por exemplo: 

caixa equalização de potencial, barramento de equipotencialização; 

dispositivos de captação, descidas e fixação de condutores e quadro com 

equipamentos e materiais especificados e respectivos quantitativos. 

3. Documentos complementares: 

 a. Especificações de materiais e equipamentos. 

 b. Lista de materiais e equipamentos. 

 c. Memória de cálculo do dimensionamento. 

 d. Memória de cálculo dos quantitativos.  

Considerações: 

 A. Quando for necessário, o projeto elétrico deverá ser aprovado pela 

concessionária local. 

 B. O projeto elétrico deverá contemplar a locação da entrada de energia, 

pontos de força, quadros de distribuição, pontos de iluminação, tomadas e 

interruptores, dimensionamento da iluminação de cada ambiente, inclusive 

áreas externas, conforme normas pertinentes. 

 c. No projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, os 

captores e descidas de cabos devem ser colocados de forma a não se destacarem 

na apreciação visual do edifício. 

 

3.4. PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL 

Objeto: 
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A. Projeto, dimensionamento e detalhamento das instalações de água fria, 

inclusive reservatório. 

B. Projeto, dimensionamento e detalhamento do sistema de esgotamento 

sanitário. 

C. Projeto, dimensionamento e detalhamento do sistema de drenagem pluvial. 

D. Projeto, dimensionamento e detalhamento dos pontos de drenagem do 

sistema de Ar Condicionado. 

E. Projeto e detalhamento de sistema de rebaixamento de lençol freático, 

se necessário. 

Entregas: 

A. Anteprojeto (conforme item 4.2): 

1. Diagrama geral com as funcionalidades da solução proposta, inclusive 

interligação dos sistemas propostos nas redes públicas existentes. 

2. Planta baixa de implantação geral contendo todas as edificações e 

áreas de interesse, caminhamento das tubulações e dispositivos caixas, 

registros, etc.) da solução proposta e interface com Instalações 

existentes 

4. Diagrama de interfaces com outras disciplinas da solução proposta. 

4. ART do responsável técnico. 

B. Projeto básico (conforme item 4.3): 

1. Desenhos técnicos: 

II. Diagrama geral com as funcionalidades da solução proposta, inclusive 

interligação dos sistemas propostos nas redes públicas existentes; 

III. Planta baixa de implantação geral contendo todas as edificações e áreas 

de interesse, caminhamento das tubulações e dispositivos (caixas, 

registros, etc) da solução proposta e interface com instalações existentes, 

além dos dados técnicos específicos; 

IV- Planta baixa específica para cada pavimento, contendo os dispositivos 

da solução proposta e detalhamentos técnicos como: 

1) caminhamento e diâmetros da tubulação; 2) isométricos; 3) caixas com 

dimensões; 4) cotas de tampa e fundo; 5) inclinação das tubulações; 6) 

indicação e especificação dos pontos de consumo, prumadas; 7) interfaces 

com rede pública; 

V- Detalhes construtivos necessários à execução das instalações, como por 

exemplo: 1) indicação dos elementos externos e de ligação; 2) estações 

elevatórias; 3) detalhes dos dispositivos das instalações (reservatório, 

caixas, canaletas, drenos, bocas de lobo, PV, etc); 4) isométricos, 5) 
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detalhes do processo executivo, 6) informações e lista dos materiais, 7) 

posição dos reservatórios, prumadas, indicação de pontos de consumo, coleta 

e destinação final das instalações. 

2. Especificações de materiais e equipamentos. 

3. Lista de materiais e equipamentos. 

4. Memória de cálculo do dimensionamento. 

5. Memória de cálculo dos quantitativos. 

6. Memorial descritivo. 

 

3.5.  PROJETO DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO 

Objeto: 

A. Projeto e dimensionamento do sistema de Ar Condicionado.  

Entregas: 

A. Anteprojeto (conforme item 4.2): 

1. Diagrama geral com as funcionalidades da solução proposta. 

2. Diagrama de interfaces com outras disciplinas da solução proposta. 

3. ART do responsável técnico. 

B. Projeto básico (conforme item 4.3): 

1. Desenhos técnicos: 

I. Diagrama geral com as funcionalidades da solução proposta; 

II. Planta baixa específica para cada pavimento, contendo os dispositivos 

da solução proposta e detalhamentos técnicos como: dutos e bocas de 

insuflamento e retorno de ar, especificações de materiais, localização de 

equipamentos, aberturas, pontos de consumo, dimensões e comprimentos das 

tubulações; 

III. Detalhes construtivos necessários à execução dos projetos, como por 

exemplo: diagramas unifilares; interligações elétricas, comandos, 

representações isométricas, pontos de drenagem, quadro com equipamentos 

especificados e respectivos quantitativos, indicações de conexões, 

registros, válvulas e outros elementos; 

2. Especificações de materiais e equipamentos. 

3. Lista de materiais e equipamentos. 

4. Memória de cálculo do dimensionamento. 

5. Memória de cálculo dos quantitativos. 

5. Memorial descritivo. 

 

3.6. PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
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Objeto: 

A. Elaboração de Projeto de Terraplenagem. 

Entregas: 

1. Memorial Descritivo; 

2. Desenhos técnicos: 

2.1. Planta Geral de distribuição de massas, contendo: 

 

a) Elementos de locação, com notas de serviço, fichas de cubação, cálculo 

de coordenadas, etc; 

b) Origem e destino dos materiais; 

c) Volumes e distâncias de transporte; 

d) Centros de massas; 

e) Quadro resumo geral de terraplenagem, etc. 

 

2.2. Seções-tipo de terraplenagem (longitudinais e transversais), contendo: 

 

a) Largura e declividade transversal das plataformas de terraplenagem, em 

corte e aterro, ilustrando situação em tangentes e curvas; 

b) Inclinação de taludes de corte e aterro; 

c) Posição e detalhe dos dispositivos de proteção de terraplenagem; 

d) Indicação de pontos notáveis de seção-tipo, etc.; 

e) Indicação de áreas de aterro e corte; 

 

3. Memória de Cálculo dos Quantitativos de materiais e serviços; 

 

3.7. PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Objeto: 

A. Elaboração e aprovação de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio. 

Entregas: 

A. Anteprojeto (conforme item 4.2): 

1. Relatório Técnico Justificativo das soluções adotadas, conforme descrito 

no item 4.2 – 1ª Etapa: Estudo Preliminar / Anteprojeto, contemplando todas 

as necessidades para a aprovação junto ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais 

inclusive pré-dimensionamento de volumes a serem reservados (caso 

necessário). 

2. RRT ou ART do responsável técnico. 

B. Projeto básico (conforme item 4.3): 

1.  Desenhos técnicos: 

I. Diagrama geral com as funcionalidades da solução proposta. 

II. Planta baixa de implantação específica, contendo os dispositivos da 

solução proposta e detalhamentos técnicos como: rota de fuga, caminhamento 

e diâmetro da tubulação, sinalizações, dispositivos (extintores, hidrantes, 

etc); legendas de convenções utilizadas. 

III. Detalhes construtivos necessários à execução dos projetos, como por 
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exemplo: diagramas unifilares, caixas, registros, válvulas, vistas 

isométricas, desenhos esquemáticos da sala de bombas, placas, reservatórios 

e abrigos. 

2. Especificações de materiais e equipamentos. 

3. Lista de materiais e equipamentos. 

4. Memória de cálculo do dimensionamento. 

5. Memória de cálculo dos quantitativos. 

6. Memorial descritivo. 

Considerações: 

A. O projeto de Prevenção e Combate a Incêndio deverá ser aprovado 

junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. 

 

3.8. MEMORIAL DESCRITIVO 

Objeto: 

 

A. Descrições das soluções adotadas no(s) projeto(s) e as normas 

consideradas para realização dos cálculos e premissas básicas. 

Entregas: 

A. Projeto básico (conforme item 4.3): 

1. Estruturação do documento “Memorial Descritivo” (capa, índices, 

principais tópicos). 

2. Este documento deverá conter no mínimo: 

I. Conceituação dos projetos; 

II. Normas adotadas para realização de todos os cálculos; 

III. Premissas básicas adotadas nos projetos; 

IV. Funcionalidades adotadas para os diversos sistemas projetados (por 

exemplo: ar condicionado, cabeamento estruturado, CFTV, controle de 

acesso e outros). 

Considerações: 

A. O memorial deverá ser entregue em arquivo único, numerado e em forma 

sequencial. 

B. A(s) disciplina(s) deverá(ão) ser separada(s) por capítulos. 

C. Na ausência de recomendações, o documento deverá seguir as 

especificações de formatações da NBR 14724. 

 

3.9. ORÇAMENTO ANALÍTICO 

Objeto:  



 

48 
 

A. Elaboração do orçamento analítico composto por: 

1. Planilha de preços. 

2. Cronograma físico-financeiro. 

3. Curva ABC de serviços e de insumos. 

4. Memória de cálculo de levantamento quantitativo. 

5. Composições de preço unitário. 

6. Lista de insumos. 

7. Caderno de encargos. 

8. Cotações de mercado. 

9. Demonstrativo da Administração Local, Canteiro de Obras e 

Canteiro de Obras, Mobilização e Desmobilização. 

10. Demonstrativo de encargos sociais. 

11. Demonstrativo de BDI. 

12. Referencial de preços. 

13. ART/RRT. 

14. Declaração de compatibilidade de quantitativos e preços. 

B. A elaboração do orçamento analítico deverá basear-se em: 

1. Tabelas referenciais de preços de órgãos competentes (SINAPI, 

SETOP). 

2. Quando não for possível, proceder coleta de preços realizada no 

mercado local ou região de execução dos serviços. 

3. Avaliação dos custos horários de equipamentos, considerando as 

condições locais de operação e a taxa legal de juros. 

4. Avaliação da Taxa de Leis Sociais (LS) em função das 

características do local de execução dos serviços. 

5. Avaliação da Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) em 

função do volume e complexidade dos serviços e do local de 

execução da obra. 

6. Pesquisa dos índices de aplicação de materiais e mão-de-obra, 

considerando as condições locais ou regionais de execução. 

Entregas: 

A. Projeto básico (conforme item 4.3): 

 1. Toda documentação descrita no objeto deste item. (Deverão ser feitas 

quantas revisões forem necessárias). 

2. Declaração de validação e compatibilização dos quantitativos e dos 

custos constantes da planilha com os quantitativos do projeto emitida 
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pelo RT do orçamento. 

Considerações: 

A. Planilha de preços: 

 

1. O Município fornecerá o padrão a ser utilizado, onde os custos de Mão de 

Obra e dos Materiais são indicados separadamente; 

2. Deverá elaborar duas versões da “Planilha de Quantidades e Preços”: 

1)custos - sem incremento do BDI; e 2) preços - custos acrescidos do BDI; 

3. Apresentar a Administração Local como item único na planilha, 

entretanto deve-se apresentar sua composição para comprovar os custos. 

4. Apresentar resumo com os valores por grupo e subgrupos de itens 

orçamentários, indicando o percentual de participação no valor total. 

B. Cronograma físico-financeiro: 

1. Deverá ser apresentado em períodos mensais, semanais ou diários de 

acordo com o tipo de obra e o tempo disponível para execução da mesma; 

2. Valores dos avanços físicos em percentual (%). 

3. Valores dos avanços financeiros em reais (R$). 

4. Apresentar resumo com os valores por grupos e subgrupos. 

C. Curva ABC de serviços e de insumos: 

1. Divisão em três faixas: 

I. A: engloba os insumos/serviços que perfazem 50% do custo total; 

II. B: insumos/serviços entre os percentuais acumulados de 50% a 80% do 

custo total; 

III. C: engloba/insumos ou serviços restantes. 

D. Memória de cálculo de levantamento quantitativo: 

1. O documento deverá ser claro, objetivo e referenciado nos projetos ou em 

critérios consagrados por órgãos competentes. 

2. Para o caso de conexões e acessórios de instalações (ex. elétricas, 

SPDA, hidráulicas, esgotos sanitários, cabeamento estruturado, etc) deve-

se apresentar a lista gerada pelo projetista. 
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3. O orçamentista é responsável pela conferência e validação de todos os 

quantitativos contidos na lista gerada pelo projetista. 

E. Composições de preço unitário: 

1. Nenhuma CPU pode conter mão de obra indireta (engenheiro; técnico, 

mestre de obras, encarregado, etc.); 

2. Na CPU deve estar aplicado o BDI; 

3. Na CPU deverá ser informada a taxa de leis sociais adotada; 

4. Quando a CPU for elaborada pelo orçamentista responsável, deverá 

utilizar preferencialmente insumos do SINAPI ou SICRO e cotação de preços 

de mercado quando da utilização de insumos do mesmo. 

F. Lista de insumos: 

1. Deverá ser apresentada lista de todos os insumos da obra com as suas 

respectivas quantidades. 

G. Caderno de encargos: 

1. O Caderno de Encargos deve ser um documento que explique cada serviço 

da Planilha de Preços, seguindo a itemização da mesma, contendo 

essencialmente a metodologia executiva do serviço e os critérios de medição 

e pagamento do mesmo. Além de insumos mínimos considerados para a execução, 

notas de observação, caso sejam necessárias e a unidade de medida coerente 

com o tipo do serviço. 

H. Cotações de mercado: 

1. As cotações devem preferencialmente ser em número mínimo de três. Caso 

não seja possível atingir essa quantidade, deve-se apresentar documento de 

negativa do fornecedor para informar os preços e/ou certidão de 

exclusividade de fornecimento do serviço ou equipamento; 

2. Deverá ser elaborado mapa de cotações; 

4. Deverá ser adotada a mediana dos preços cotados. 

I. Demonstrativo de encargos sociais: 

1. Deverá ser apresentada tabela de composição dos encargos sociais 

adotados para a obra. 

J. Demonstrativo de BDI: 

1. Deverá ser apresentada tabela de composição do BDI de acordo com o acórdão 

Nº 2622/2013. 

2. O BDI deve ser aplicado ao custo unitário de cada serviço e não 

apresentado em separado no final da planilha. 
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K. Referencial de preços: 

  1. Utilizar preferencialmente nesta ordem: 

          I. SINAPI; 

II. SETOP; 

III. INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES; 

IV. TCPO PINI; 

V. OUTRAS PUBLICAÇÕES CONSAGRADAS. 

L. ART/RRT: 

1. Deverá ser apresentada ART/RRT do responsável pela elaboração do 

orçamento. 

M. Declaração de Compatibilidade de Quantitativos e Preços 

1. Deverá ser apresentada declaração de compatibilidade conforme modelo da 

Prefeitura Municipal de Abaeté. 

 

3.10 LAUDO DE ESTABILIDADE E/OU LAUDO ESTRUTURAL 

Objeto: 

A. Elaboração de parecer, especificação, diretriz para reforço, 

restauração e recuperação de estruturas de concreto, metálica ou de madeira 

de edificações e coberturas. Vistoria, levantamento e avaliação das 

características da edificação, segurança e estabilidade da estrutura 

existente (metálica/concreto armado/madeira etc), estrutura de cobertura 

existente (metálica, concreto, madeira). Avaliação de reforços estruturais 

para diversas finalidades, tais como: arquivos de aço, deslizantes, 

divisórias, plataforma elevatória, rampas, mezaninos, alvenarias, caixas 

d’água, elevadores, unidades do sistema de ar condicionado, reforma e/ou 

recuperação de telhados e outras demandas que a equipe técnica  do 

Município definir, necessárias à execução das obras. Identificação e 

avaliação da amplitude de patologias e problemas estruturais: anomalias em 

fundações, elementos estruturais, balanços, ornamentos, muros, platibandas, 

paredes de contenção, sobrecargas máximas, recalques, cortes e furos em 

lajes, infiltrações, trincas, armaduras, impermeabilizações, fachadas, 

forros, caixilhos, painéis luminosos, caixas d’água, elevadores, cabine 

primária, telhados, geradores, sistema de ar condicionado, impactos da 

vizinhança/entorno e outros pertinentes. Levantamento fotográfico. 

Entregas: 

B. Emissão de laudo de estabilidade e/ou estrutural. Elaboração de 

parecer, especificação, diretriz para reforço, restauração e 
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recuperação das estruturas da edificação e das estruturas da 

cobertura. Relatório com levantamento fotográfico completo 

identificando todas as ocorrências analisadas em consonância com o 

Laudo a ser emitido contendo o levantamento efetuado, as 

recomendações e medidas para eliminação/correção de problemas 

encontrados e soluções para viabilização de instalações pretendidas, 

com o respectivo orçamento para as devidas intervenções. Recolhimento 

de ART. 

3.11  APRESENTAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS 

 

 A documentação técnica que representa o Projeto como um todo é 

composta de elementos gráficos (desenhos em escala com cotas), e de 

elementos textuais (memoriais, declarações, planilhas, cronogramas, etc.), 

que deverão ser produzidos e apresentados, de acordo com a sua 

especificidade, conforme as normas técnicas estabelecidas e as disposições 

do CONTRATANTE. 

 Os desenhos, textos e demais documentos conterão, no mínimo, as 

seguintes informações: 

a) Identificação do CONTRATANTE; 

 

b) Identificação da CONTRATADA (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos 

Projetos (nome, habilitação e registro profissional, número do RRT e/ou da 

ART e assinaturas); 

c) Identificação da edificação (nome e endereço completo); 

d) Identificação do Projeto (etapa de execução, atividade técnica e 

codificação); 

e) Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de 

revisão); 

f) Demais dados pertinentes. 

 A CONTRATADA deverá emitir os desenhos e documentos de Projeto em 

obediência aos padrões previamente definidos pelo CONTRATANTE. Será 

fornecida a sistemática de nomenclatura de arquivos e o carimbo padrão que 

deverá ser utilizado pela CONTRATADA. 

 Todos os documentos técnicos na versão final (desenhos, textos, etc.) 

deverão ser entregues ao CONTRATANTE em duas vias impressas, sendo que os 

desenhos deverão ser plotados. 

 Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverão ser 
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entregues ao CONTRATANTE em uma via impressa (fases Anteprojeto) e duas 

vias impressas (Projeto básico – versão final), sendo que os desenhos deverão 

ser plotados. 

 A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE, cópia em CD/DVD de boa 

qualidade dos arquivos correspondentes a todos os documentos técnicos 

produzidos nas diversas fases do Projeto, devidamente relacionados e 

identificados. Os elementos gráficos deverão ser disponibilizados em formato 

DWG, imagens em JPG e os elementos textuais em formato DOC ou XLS. Todos os 

arquivos devem ser disponibilizados também em formato PDF. 

 Os desenhos que comporão o Projeto básico deverão ser produzidos com 

o programa AutoCAD da Autodesk. A escala deverá ser adequada e normalmente 

utilizada, devendo ser mantida para todos os Projetos, tanto quanto 

possível. Os detalhes executivos e plantas setorizadas terão as escalas de 

representação adequadas ao seu objetivo. 

 Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverão ser agrupados 

em jogos separados e independentes, em correspondência a cada atividade 

técnica envolvida. 

 Os desenhos de cada Projeto deverão ser numerados sequencialmente e 

conter indicação do número total de pranchas que compõem a disciplina. 

 Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos 

e normas de representação previstas na ABNT e deverá ser indicada, para 

cada Projeto, a simbologia utilizada. 

 Deverão ser encaminhados à CONTRATANTE em pastas, para cada projeto, 

contendo: 

a) Impresso: 

- Papel Sulfite; 

- Formato A1 e A2 (este formato para detalhes); 

- Dobrado; 

- Assinado pelos responsáveis técnicos e autores dos projetos; 

- Para os projetos de arquitetura: RRT (Registro de Responsabilidade 

Técnica) pagas junto ao CAU; 

- Para os projetos de engenharia: ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) pagas junto ao CREA; 

- Aprovações nos órgãos competentes; 

- Demais documentos impressos em formato A4. 
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b) Digital CD: 

- Arquivos de projetos utilizando a versão AUTOCAD 2007 ou versão 

compatível; 

- Arquivo CTB com configuração das penas para plotagem; 

- Arquivos de texto em extensão DOC; 

- Arquivos de planilhas em extensão XLS; 

- Arquivos de imagem 3D em extensão TIF; 

- Arquivos de imagem de toda a documentação técnica, inclusive 

projetos, em extensão PDF;  

- Relação de arquivos constantes no CD em extensão DOC. 
 

4. ETAPAS DO PROJETO 

 

4.1. ORIENTAÇÕES GERAIS: 

A. Todos os Projetos serão realizados nas duas etapas definidas abaixo 

(Anteprojeto e Projeto básico). 

B. Em todas as etapas deverão ser entregues Desenhos Gráficos em meio 

impresso e digital editável (arquivos dwg e docx). 

C. Os documentos entregues em cada etapa deverão ser aprovados pelo 

Município, conforme orientações descritas no item “APROVAÇÃO DOS PROJETOS 

PELO MUNICÍPIO”. 

D. As entregas de cada etapa deverão ocorrer de forma única, sendo 

vedadas entregas parciais, quando se tratar de mais de uma atividade. 

 

4.2. 1ª ETAPA: ANTEPROJETO 

O Anteprojeto visa à análise e escolha da solução para os Projetos 

Complementares de Engenharia e Arquitetura que melhor atenda a 

implantação do objeto deste Termo de Referência sob o aspecto funcional, 

legal, técnico e econômico. Ele deverá assegurar o entendimento integral 

das proposições para as obras a serem executadas. 

 

Nesta etapa serão analisadas as necessidades e metodologias construtivas 

de cada disciplina, em especial as demandas dos projetos de arquitetura, 

estrutura e instalações, onde todas as premissas e conceitos necessários 

serão delineados e definidos de acordo com as normas e legislação 

pertinente, diretrizes de utilização e economia de energia, bem como 

redução do eventual impacto ambiental. Todas as definições e premissas 

deverão ser avaliadas e aprovadas pelo Município, sendo apresentadas em 

reunião específica para conhecimento e apreciação. 
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Constitui a documentação do Anteprojeto: 

A. Desenhos técnicos que propiciem uma visão macro das alternativas para 

as diversas disciplinas, suas características construtivas e indicação da 

solução mais adequada; 

Para aprovação das soluções pelo Município, deverá(ão) ser realizada(s) 

reunião(ões) para apresentação da proposta técnica. 

 

4.3. 2ª ETAPA: PROJETO BÁSICO 

Deverão ser entregues no Projeto básico: 

A. Desenhos técnicos elaborados a partir da solução aprovada no Estudo 

Preliminar / Anteprojeto; 

B. Relatório Técnico contendo o memorial descritivo dos sistemas, caderno 

de especificações técnicas dos materiais e equipamentos, memória de cálculo 

de dimensionamento de cada disciplina. 

 

O Projeto básico de todas as disciplinas, quando for o caso, deverá estar 

harmonizado de modo a evitar incompatibilidades. 

O Projeto básico consiste no conjunto de informações técnicas necessárias 

e suficientes para a implantação das obras e seus sistemas, contendo de 

forma clara e completa todas as especificações, indicações e dados 

construtivos para o perfeito fornecimento, instalação, montagem e execução 

dos serviços e obras licitadas, devendo para isto, as diversas disciplinas 

estarem compatibilizadas. 

   

  Desta forma, o projeto básico deve: 

  1. Apresentar todos os elementos construtivos elaborados com base 

no Ante Projeto aprovado; 

  2. O memorial descritivo e caderno de especificações técnicas de 

materiais e equipamentos, bem como a memória de cálculo; 

  3. Todas as alterações e revisões deverão ser documentadas em um 

Relatório Técnico e ser submetidas para aprovação do Município. 

Deverão ser entregues no Projeto básico e aprovados pelo Município: 

A. Todos os desenhos técnicos, memoriais descritivos e caderno de 

especificações técnicas de materiais e equipamentos, desenvolvidos na 

elaboração do Projeto Básico; 

    B. As aprovações dos projetos nos órgãos competentes, quando for o caso; 

    C. Caderno de Encargos; 

    D. O memorial descritivo e caderno de especificações técnicas de 
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materiais e equipamentos, bem como a memória de cálculo; 

    E. O orçamento detalhado deverá ser composto por no mínimo: 

a. Planilha de preços; 

b. Cronograma físico-financeiro; 

c. Curva ABC de serviços e de insumos; 

d. Memória de cálculo de levantamento quantitativo; 

e. Composições de preço unitário; 

f. Lista de insumos; 

g. Caderno de encargos; 

h. Cotações de mercado; 

i. Demonstrativo da Administração Local, Canteiro de Obras e 

Canteiro de Obras, Mobilização e Desmobilização; 

j. Demonstrativo de encargos sociais; 

k. Demonstrativo de BDI; 

l. Referencial de preços; 

m. ART/RRT; 

F. Quando for o caso, as aprovações legais dos Projetos básicos, 

necessárias para as implementações das soluções técnicas desenvolvidas, 

nos órgãos e concessionárias competentes. 

 

5. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

São obrigações do Município: 

A. Prover acesso às dependências do local onde será executada a 

obra/serviços; 

B. Facilitar para os profissionais da Contratada o acesso 

a toda a documentação necessária à boa execução das atividades; 

C. Validar o resultado do trabalho conforme descrito no item “APROVAÇÃO 

DOS PROJETOS PELO MUNICÍPIO”; 

D. Efetuar o pagamento da Contratada nos termos do contrato e Edital; 

E. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela Contratada. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. COORDENAÇÃO 

 

A. A CONTRATADA indicará um Responsável para o desenvolvimento do(s) 

Projeto(s), assim como os responsáveis técnicos para cada atividade técnica 
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específica, quando for o caso, fornecendo ao Município os nomes e registros 

profissionais de toda a equipe técnica; 

B. Quando aplicável, a coordenação das atividades técnicas do Projeto 

deve ser feita em função das determinações do Projeto Arquitetônico; 

C. Quando aplicável, o Projeto completo, constituído por todos os 

Projetos específicos devidamente compatibilizados entre si, deverá ter um 

coordenador na CONTRATADA, com a responsabilidade de compatibilizar os 

Projetos e demais atividades técnicas, promover ou facilitar as consultas e 

informações entre os autores dos Projetos específicos e solucionar as 

interferências entre os elementos dos diversos sistemas; 

D. Quando aplicável, a CONTRATADA deverá contar com equipe de 

profissionais habilitados à elaboração do Projeto em questão, nas várias 

modalidades envolvidas, com registro no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; 

E. Quando aplicável, a CONTRATADA deverá prever a participação dos 

membros da equipe multidisciplinar, responsáveis técnicos pela elaboração 

dos projetos, nas reuniões técnicas presenciais, conforme descrito no item 

1. 

 

6.2. DESENVOLVIMENTO 

A. Todos os Projetos deverão ser desenvolvidos em conformidade com este 

Termo de Referência, prevalecendo, no caso de eventuais divergências, as 

disposições estabelecidas pelo Município. 

B. Os desenhos técnicos deverão ser elaborados em escalas usualmente 

utilizadas nos projetos das diversas disciplinas e conter todas as 

informações necessárias para o seu pleno entendimento. 

C. O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade 

da CONTRATADA, desde a consulta preliminar à aprovação final. 

D. Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às 

etapas de Projeto estabelecidas no item “Etapas do Projeto”, de modo a 

evoluírem gradual e continuamente em direção aos objetivos estabelecidos 

pelo Município e reduzirem-se os riscos de perdas e retrabalhos. 

E. A CONTRATADA deverá providenciar junto ao CAU e/ou CREA os Registros 

de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou as Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ART) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto 

deste Termo de Referência, inclusive da Planilha orçamentária. 

F. A CONTRATADA deverá entregar ao Município uma via dos Registros de 

Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou as Anotações de Responsabilidade 
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Técnica (ART) relativos a cada um dos Projetos específicos, devidamente 

quitadas. 

G. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas 

e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto 

do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços. 

H. A CONTRATADA deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os 

materiais, os insumos, a mão-de-obra, os meios de transporte, e demais 

itens necessários ao desenvolvimento de todas as etapas do Projeto. 

I. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o 

Município, antes da execução dos serviços correspondentes. 

J. Será de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdução das 

modificações necessárias à sua aprovação. 

K. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, 

devem ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova 

avaliação. 

L. Os trâmites para a aprovação dos Projetos junto aos órgãos oficiais 

e às concessionárias de serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA, 

através dos autores dos Projetos. 

M. A aprovação do Projeto não eximirá os autores dos Projetos das 

responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação 

pertinentes às atividades profissionais. 

N. A CONTRATADA deverá encaminhar ao Município cópia dos Projetos com os 

carimbos de aprovação e chancela dos órgãos competentes. 

O. O Município deterá o direito de propriedade intelectual dos Projetos 

desenvolvidos assim como de toda a documentação produzida na execução do 

contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 

expressa pelo Município. O Município terá o direito de alterar os Projetos 

desenvolvidos, independentemente de consentimento dos autores, considerando 

que essa possibilidade pode vir a surgir durante a execução das obras. 
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6.3. SUBCONTRATAÇÕES 

A. A CONTRATADA obriga-se a não subcontratar os serviços objeto do 

presente contrato. Na hipótese de fornecimento e serviços que, por sua 

natureza, reclamem execução por terceiros, o Município poderá autorizar a 

subcontratação, ficando a CONTRATADA, relativamente ao objeto 

subcontratado, direta e solidariamente responsável, técnica e civilmente, 

devendo promover a cessação imediata das atividades da subcontratada, quando 

solicitado pelo Município. 

 

7. APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELO MUNICÍPIO 

Para cada etapa (Anteprojeto e Projeto básico), o Município deverá aprovar 

a documentação entregue, sendo emitido um Relatório de Análise Técnica 

em até 7 (sete) dias úteis contados a partir da data subsequente à entrega. 

Caso a documentação não seja aprovada, este relatório apontará as “não 

conformidades” que deverão ser sanadas mediante revisão dos itens em 

desacordo. 

A entrega do Relatório de Análise Técnica pelo Município poderá ser feita 

por meio eletrônico ou impresso. A contratada e o Município poderão 

agendar reuniões para debater as “não conformidades” do projeto, 

solicitando, caso alguma das partes julgue necessário, a participação de 

todos os projetistas. 

A CONTRATADA terá um prazo de até 3 dias úteis contados a partir da data 

de recebimento do Relatório de Análise Técnica para: 1) contestar as “não 

conformidades” apontadas e 2) informar ao Município quando entregará a 

nova documentação corrigida, respeitando o fluxograma de entregas dos 

serviços definidos no item “Prazo de Execução e Fluxograma de Entregas” 

deste Termo de Referência. 

A documentação corrigida será novamente avaliada pelo Município, seguindo 

os mesmos trâmites e prazos determinados para a primeira entrega. 

O Município poderá solicitar quantas revisões forem necessárias antes da 

aprovação dos projetos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA prever em 

seu cronograma prazos necessários para correção e aprovação. 

Depois dos projetos aprovados, as “não conformidades” que porventura 

aconteçam serão obrigatoriamente corrigidas na próxima etapa do projeto. 

Não havendo próxima fase, a CONTRATADA deverá revisar os projetos e 



 

60 
 

substituir os arquivos entregues em meio digital e impresso. A nova 

documentação somente será considerada aprovada quando o Município 

entender que todas as “não conformidades” foram sanadas. O Município e a 

CONTRATADA deverão trabalhar sempre visando à eficiência dos processos, 

de forma a reduzir os prazos e quantidades de aprovações. 

 

ANEXO B 

FICHA DE DADOS CADASTRAIS 

 

FICHA DE DADOS CADASTRAIS 

Nome/Razão Social 

Nome fantasia MCI CPF/CNPJ 

Endereço E-mail 

CEP Cidade UF 

Telefones Fac-símile Pessoa p/ contato 

PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPRESA 

Próprio ( ) Alugado ( ) Cedido ( ) Comodato ( ) 

DADOS DA FILIAL/ESCRITÓRIO/REPRESENTANTE NA LOCALIDADE DE CADASTRAMENTO 

Nome ( ) Filial ( ) Escritório ( 

) Representante 

CPF/CGC 

Endereço CEP 

Pessoa p/ contato Celular 

Telefone Fac-símile E-mail 

 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 

No Setor Técnico: No Setor Administrativo: 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (anexar currículos) 

Nome: Formação: CREA e

 ou 

CAU 

CPF 

    

    

    

    

DADOS DA CONTA BANCÁRIA 

Prefixo 

Agência 

Nome da Agência Nº da Conta 

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO (Principais) 

Qtde. Espécie Marca Ano 
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PRINCIPAIS SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS: 

 

Nomes e endereços completos de empresas e/ou pessoas para quem 

presta ou já prestou serviços técnicos (principais) 

 

DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS que os informes aqui prestados refletem, com exatidão, a atual 

situação da empresa nesta data, e assumimos o compromisso de comunicar ao 

Município, por escrito, qualquer modificação que ocorrer posteriormente. 

 

 

 
  

Local e Data Carimbo/Assinatura do Dirigente da 

Empresa 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO II - MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

(PREENCHIMENTO PELO INTERESSADO) 

 

REFERÊNCIA: ____/20___ 

 

RAZÃO SOCIAL: 

 

NOME FANTASIA: 

 

CNPJ: 

 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 

ENDEREÇO: 

 

TELEFONE/FAX: 

 

E-MAIL: 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 

IDENTIDADE E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 

ATIVIDADE(S) PARA O(S) QUAL(IS) OPTOU POR PRESTAR OS SERVIÇOS, EM 

CONFORMIDADE COM O ANEXO I: 

 

DADOS BANCÁRIOS: 

 

 

 

Abaeté-MG, de de 20_____. 

 

 

(Assinatura dos responsáveis legais sobre carimbo) 



 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO III - DECLARAÇÃO (art. 7°, XXXIII da CF/88) 

CREDENCIAMENTO N° ____/2021. 

A Empresa   , CNPJ n.º 

  , DECLARA, sob as penas da lei, que na mesma não há 

realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 

(dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

(quatorze) anos, na forma da lei. 

 

  , em de de 20 . 

 

 

 

 

 

Representante Legal 



 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO (inexistência de fatos impeditivos) 

CREDENCIAMENTO N° _____/2021. 

A empresa   , CNPJ n.º 

  , sediada 

      (endereço completo), por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

 , portador(a) da Carteira de 

Identidade nº  e do CPF nº 

  , DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente 

data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua participação no 

presente processo licitatório, ciente a obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

DECLARA, ainda, sob as penas de lei, que não se encontra inscrita no 

Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar. 

 

 

 

Data e local 

 

 

Nome e assinatura do Representante Legal 



 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO 

EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 

CREDENCIAMENTO N° ___/20___. 

 

 

Empresa   , CNPJ n.º 

  . 

 

Após tomarmos conhecimento de todos os documentos do Edital desta 

licitação, declaramos, sob as penas da Lei e para os fins de participação, 

que todos os documentos foram examinados, e que assumimos total 

responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na preparação da 

proposta. 

 

Confirmamos a disponibilidade de equipamentos e da equipe técnica 

necessária à execução do objeto licitado. 

 

Estamos cientes dos termos do Edital e de seus Anexos, inclusive da minuta 

de contrato, caso houver, manifestando concordância irrestrita com os 

termos dos mesmos e de que não poderemos alegar desconhecimento para 

alteração dos preços propostos ou para descumprimento do objeto da 

licitação. 

 

Declaramos aceitar todas as condições exigidas nesta licitação, e 

concordamos com os termos dos documentos que fazem parte integrante da 

mesma. 

 

 

  , em de de 20 . 

 

 

 

 

 

Representante Legal 



 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO DO ART. 3º, §4º – 

LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

 

CREDENCIAMENTO N° 01/20__. 

 

 

(Empresa , CNPJ nº , sediada 

à (endereço completo), através de seu representante legal, abaixo 

identificado, declara para os devidos fins que sob as penas da Lei, que 

não está incluso em nenhum inciso do art. 3º, §4º da Lei Complementar nº 

123 de 14 de dezembro de 2006, e que está apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei. 

 

  , em de de 20 . 

 

 

 

 

 

Representante Legal 



 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO VII – ROL E CLASSIFICAÇÃO DE CREDENCIADOS POR ATIVIDADE 

 

(PARA USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO). 

 

Lista organizada pelas razões sociais dos credenciados (constantes dos 

respectivos cartões CNPJ) por ordem cronológica de protocolo dos 

requerimentos de credenciamento. 

 

ATIVIDADE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DAS 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

 1° 

2° 

3° 

4° 

5° 

6° 

7° 

8° 

(...) 

 

ATIVIDADE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DAS 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

 1° 

2° 

3° 

4° 

5° 

6° 

7° 

8° 

(...) 

 

ATIVIDADE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DAS 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

 1° 

2° 

3° 

4° 

5° 

6° 

7° 

8° 

(...) 

(...)



 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO C - FICHA DE OPÇÃO: SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS LISTA DE PRODUTOS/SERVIÇOS DA ÁREA 

DE ENGENHARIA 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 

 

ITEM 

 

ATIVIDADE 

 

SERVIÇO 

 

MARCAR “X” 

2.2.1.1 Elaboração de Orçamento de obras ORC  

2.2.1.2 Coordenação e desenvolvimento 

projetos de qualquer especialidade 

 

TOTAL 

 

2.2.2.1 Elaboração de Orçamento de obras ORC  

2.2.2.2 Desenvolvimento de projeto legal de 

Arquitetura 

ARQ  

2.2.2.3 Desenvolvimento de projeto 

Arquitetura 

ARQ  

2.2.3.1 Elaboração de Orçamento de obras ORC  

2.2.3.2 Desenvolvimento de projetos de 

estrutura 

ESTR  

2.2.4.1 Elaboração de Orçamento de obras ORC  

2.2.4.2 Desenvolvimento de   

projetos de instalações 

hidráulicas e sanitárias 

 

HIDR 

 

2.2.4.3 Desenvolvimento de projetos de 

sistemas de prevenção e combate a 

incêndio 

 

PCI 

 

2.2.4.4 Desenvolvimento de projetos de 

drenagem 

DREN  

2.2.5.1 Elaboração de Orçamento de obras ORC  

2.2.5.2 Desenvolvimento de   

projetos de instalações 

elétricas e de telecomunicações 

 

ELET 

 

2.2.5.3 Desenvolvimento de projetos de 

sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas SPDA 

  

2.2.6.1 Elaboração de Orçamento de obras ORC  

2.2.6.2 Desenvolvimento de projetos de 

instalações de ar condicionado 

ARCON  

2.2.7.1 Elaboração de Orçamento de obras ORC  

2.2.7.2 Desenvolvimento de projetos de 

terraplenagem 

TERRAPL  

2.2.8.1 Coordenação e desenvolvimento 

projetos de qualquer especialidade 

 

COMPAT 

 

2.2.8.2 Desenvolvimento de projeto 

Arquitetura 

ARQ  

2.2.8.3 Elaboração de Orçamento de obras ORC  

2.2.9.1 Elaboração de Orçamento de obras ORC  

2.2.10.

1 

Elaboração de Orçamento de obras ORC  



 
 

 
 

 

 

2.2.10.

2 

Emissão de Laudo de Estabilidade e/ou 

Laudo Estrutural 

 

LAUDO 

 

 

 

 

ATIVIDADES TÉCNICAS DE INTERESSE PARA CREDENCIAMENTO 

 

CÓDIGO SETOP DESCRIÇÃO MARCAR “X” 

ED-

4164 

CON-

CON-015 

ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR ESPECIAL  

ED-

4165 

CON-

CON-030 

ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR  

ED-

4166 

CON-

COR-045 

ENGENHEIRO/ARQUITETO COORDENADOR  

ED-

4167 

CON-

COR-060 

ENGENHEIRO/ARQUITETO SENIOR  

ED-

4168 

CON-

COR-075 

ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO  

ED-41-

69 

CON-

COR-090 

ENGENHEIRO/ARQUITETO JUNIOR  

 

 

        CRI-001                          CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS 

DIFERENTE DE A1 

MARCAR “X” 

- CRI-

PRA-005 

CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS – 

A0 

 

- CRI-

PRA-010 

CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS – 

A1 ALONGADO 

 

- CRI-

PRA-015 

CITÉRIOS P/ PAFAMENTO DE PRANCHAS – A2  

- CRI-

PRA-020 

CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS – 

A3 

 

 

 

        LEV-001                              LEVANTAMENTOS 

ESTAÇÃO TOTAL 

PLANIALTIMÉTRICOS MARCAR  “X” 

ED-

4172 

LEV-PLA-

020 

LEVANTAMENTO 

CADASTRAL -  

TERRENO ATÉ 2.000M² 

PLANIALTIMÉTRICO  

ED- 

4173 

LEV-PLA-

035 

LEVANTAMENTO 

CADASTRAL – TERRENO 

2.001M² A 10.000M² 

PLANIALTIMÉTRICO   

ED-

4175 

LEV-PLA-

050 

LEVANTAMENTO 

CADASTRAL – TERRENO 

DE 10.001M² A 

50.000 M² 

PLANIALTIMÉTRICO   

ED-

4176 

LEV-PLA-

065 

LEVANTAMENTO 

CADASTRAL -  

TERRENO MAIOR QUE 

50.001M² 

PLANIALTIMÉTRICO  

ED-

4177 

LEV-PLA-

080 

DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

        PLAN-001    PLANILHA PARA PROJETOS MARCAR “X” 

ED-

4178 

PLAN-PRO-

185 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS 

DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO – ÁREA 

ATÉ 6.000M² 

 

ED-

417-

41-79 

PLAN-PRO-

185 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS 

DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO – ÁREA 

DE 6.001M² A 7.000 M² 

 

ED-

4180 

PLAN-PRO-

195 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS 

DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO – ÁREA 

DE 7.001 A 9.000M² 

 

ED-

4181 

PLAN-PRO-

200 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS 

DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO – ÁREA 

DE 9.001M² ATÉ 11.00M² 

 

ED-

4182 

PLAN-PRO-

205 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS 

DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO – ÁREA 

DE 11.001M² ATÉ 13.00M² 

 

ED-

4183 

PLAN-PRO-

210 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS 

DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO – ÁREA 

DE 13.001M² ATÉ 16.000M² 

 

ED-

4185 

PLAN-PRO-

215 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS 

DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO – ÁREA 

ACIMA DE 16.000M²   

 

ED-

4186 

PLAN-PRO-

220 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA 

CONSTRUÇÕES NOVAS – AREA ATÉ 1.000M² 

 

ED-

4187 

PLAN-PRO-

225 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA 

CONSTRUÇÕES NOVAS – AREA DE 1.000M² 

A 2.000M² 

 

ED-

4189 

PLAN-PRO-

230 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA 

CONSTRUÇÕES NOVAS – AREA DE 2.001M² 

A 4.00M² 

 

ED-

4190 

PLAN-PRO-

235 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA 

CONSTRUÇÕES NOVAS – AREA DE 4.001M² 

A 6.000M2 

 

ED-

4191 

PLAN-PRO-

240 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA 

CONSTRUÇÕES NOVAS – AREA DE 6.001M² 

A 8.000M² 

 

ED-

4192 

PLAN-PRO-

245 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA 

CONSTRUÇÕES NOVAS – AREA DE 8.001 A 

10.000M² 

 

ED-

4194 

PLAN-PRO-

250 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA 

CONSTRUÇÕES NOVAS – AREA ACIMA DE 

10.000M2 

 

ED-

4037 

PLAN-PRO-

255 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA 

E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

EXISTENTES – ÁREA ATÉ 1.000M² 

 

ED-

4065 

PLAN-PRO-

260 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA 

E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

EXISTENTES – ÁREA 1.001M² ATÉ 

2.000M² 

 

ED-

4200 

PLAN-PRO-

265 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA 

E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

 



 
 

 
 

 

 

EXISTENTES – ÁREA DE 2.001M² A 

4.00M² 

ED-

4201 

PLAN-PRO-

270 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA 

E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

EXISTENTES – ÁREA DE 4.001M² ATÉ 

6.000M² 

 

ED-

4203 

PLAN-PRO-

275 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA 

E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

EXISTENTES – ÁREA DE 6.001M² ATÉ 

8.000M² 

 

ED-

4204 

PLAN-PRO-

280 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA 

E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

EXISTENTES – ÁREA DE 8.001M² ATÉ 

10.000M² 

 

ED-

4205 

PLAN-PRO-

285 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA 

/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

EXISTENTES -  ÁREA ACIAM DE 10.000M² 

 

ED-

4207 

PLAN-PRO-

290 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA 

E/OU AMPLIAÇAO DE PATRIMÔNIOS 

HISTÓRICOS – ÁREA ATE´1.00M² 

 

ED-

4208 

PLAN-PRO-

295 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA 

E/OU AMPLIAÇAO DE PATRIMÔNIOS 

HISTÓRICOS – ÁREA DE 1.001M² ATÉ 

2.000M² 

 

ED-

4209 

PLAN-PRO-

300 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA 

E/OU AMPLIAÇAO DE PATRIMÔNIOS 

HISTÓRICOS – ÁREA DE 2.001M² ATÉ 

4.000M² 

 

ED-

4210 

PLAN-PRO-

305 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA 

E/OU AMPLIAÇAO DE PATRIMÔNIOS 

HISTÓRICOS – ÁREA DE 4.001M² ATÉ 

6.000M² 

 

ED-

4211 

PLAN-PRO-

310 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA 

E/OU AMPLIAÇAO DE PATRIMÔNIOS 

HISTÓRICOS – ÁREA DE 6.001M² ATÉ 

8.000M² 

 

ED-

4212 

PLAN-PRO-

315 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA 

E/OU AMPLIAÇAO DE PATRIMÔNIOS 

HISTÓRICOS – ÁREA DE 8.001M² ATÉ 

10.000M² 

 

ED-

4213 

PLAN-PRO-

320 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA 

E/OU AMPLIAÇAO DE PATRIMÔNIOS 

HISTÓRICOS – ÁREA ACIMA DE 10.000M² 

 

ED-

4214 

PLAN-PRO-

325 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA 

 

 

 

        PROJ-001   PROJETOS DE EDIFICAÇÕES MARCAR “X” 

ED-

4215 

PLOJ-ANT-

015 

ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO – ÁREA < = 

600M² 

 

ED-

4216 

PROJ-ANT-

030 

ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO – 600M² < 

ÁREA < = 1.500M² 

 

ED-

4217 

PROJ-ANT-

045 

ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO – 1.500M² < 

AREA < = 3.000M² 

 



 
 

 
 

 

 

ED-

4218 

PROJ-ANT-

060 

ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO – ÁREA > 

3.000M² 

 

ED-

4219 

PROJ-ANT-

075 

ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO PADRÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO 

< = 600 M² 

 

ED-

4220 

PROJ-ANT-

090 

ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO PADRÃO COM 600M² < ÁREA DE 

PROJEÇÃO = 1.500M² 

 

ED-

4221 

PROJ-ANT-

105 

ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO PADRÃO COM 1.500 < ÁREA DE 

PROJEÇÃO < = 3.00M² 

 

ED-

4222 

PROJ-ANT-

120 

ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO PADRÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO 

> 3.000M² 

 

ED-

4018 

PROJ-EXE-

015 

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA  

ED-

4223 

PROJ-EXE-

030 

DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

ED-

4224 

PROJ-EXE-

045 

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLANAGEM - 

PLANTA 

 

ED-

4225 

PROJ-EXE-

060 

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLANAGEM – 

SEÇÕES 

 

ED-

4050 

PROJ-EXE-

075 

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL  

ED-

4019 

PROJ-EXE-

090 

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE 

CONCRETO 

 

ED-

3335 

PROJ-EXE-

095 

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA 

METÁLICA 

 

ED-

4040 

PROJ-EXE-

120 

PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / 

VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO 

 

ED-

4038 

PROJ-EXE-

135 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO 

SANITÁRIAS 

 

ED-

4020 

PROJ-EXE-

150 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 

 

ED-

4039 

PROJ-EXE-

165 

PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO 

 

ED-

4226 

PROJ-EXE-

180 

PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV / ALARME 

/ SEGURANÇA / SONORIZAÇÃO 

 

ED-

4041 

PROJ-EXE-

195 

PROJETO EXECUTIVO DE SPDA  

ED-

4046 

PROJ-EXE-

210 

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÃO E 

COMVATE A INCÊNDIO 

 

ED-

4048 

PROJ-EXE-

240 

PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO 

VISUAL 

 

ED-

4232 

PROJ-EXE-

240 

DESENHO E CÓPIA DE PROJETOS  

ED-

4233 

PROJ-EXE-

255 

PROJETO DE LAYOUT  

ED-

4043 

PROJ-EXE-

285 

PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO  

ED-

4051 

PROJ-EXE-

300 

PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO 

METÁLICO 

 



 
 

 
 

 

 

ED-

4234 

PROJ-EXE-

315 

PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO  

ED-

4049 

PROJ-EXE-

330 

PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO  

ED-

4044 

PROJ-EXE-

345 

PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO  

ED-

4045 

PROJ-EXE-

360 

PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA  

ED-

4052 

PROJ-EXE-

375 

PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR 

E REDE DE ÁGUA QUENTE 

 

ED-

4235 

PROJ-EXE-

390 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 

FLUIDO MECÂNICAS 

 

ED-

4053 

PROJ-EXE-

405 

PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS  

ED-

3336 

PROJ-EXE-

420 

PROJETO EXECUTIVO DE GLP  

ED-

4236 

PROJ-EXE-

435 

DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE 

PROJETOS COMPLEMENTARES 

 

ED-

4237 

PROJ-EXE-

450 

APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA  

ED-

4095 

PROJ-EXE-

465 

APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE 

BOMBEIROS 

 

ED-

4241 

PROJ-EXE-

495 

PERSPERCTIVA COLORIDA 50 X 70  

ED- 

4242 

PROJ-EXE-

510 

VISTA TRATADA COLORIDA 50 X 70  

ED-

4243 

PROJ-EXE-

525 

PLANTA HUMANIZADA COLORIDA 50 X 70  

ED-

3334 

PROJ-EXE-

540 

DESENHO DE CADASTRO DE CONSTRUÇÕES 

EXISTENTES 

 

ED-

4054 

PROJ-EXE-

545 

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA 

ATÉ 10.000M² 

 

ED-

4244 

PROJ-EXE-

550 

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA 

DE 10.001M² ATÉ 20.000M² 

 

ED-

4245 

PROJ-EXE-

560 

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA 

DE 20.001M² ATÉ 40.000M² 

 

ED-

4246 

PROJ-EXE-

565 

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA 

DE 40.001M² ATÉ 60.000M² 

 

ED-

4247 

PROJ-EXE-

570 

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA 

DE 60.001M² ATÉ 80.000M² 

 

ED-

4248 

PROJ-EXE-

575 

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA 

DE 80.001M² ATÉ 100.000M² 

 

ED-

4249 

PROJ-EXE-

580 

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA 

ACIMA DE 100.000M² 

 

ED-

4021 

PROJ-EXE-

585 

COORDENAÇÃO DE PROJETOS  

 

 

        SPT-001      SONDAGENS A PERCUSSÃO D = 2 ½,  

                     INCLUSIVE RELATORIO 

MARQUE “X” 

ED-

4250 

SPT-DES-

015 

DESLOCAMENTO PARA SONDAGENS  

ED-

4117 

SPT-MOB-

015 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO  



 
 

 
 

 

 

ED-

4118 

SPT-SON-

015 

SONSAGEM A PERCUSSÃO  

 

 

 

         VIS -001  VISTORIAS E CADASTROS MARQUE “X” 

ED-

4017 

VIS-CAD-

015 

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR  

ED-

4055 

VIS-CAD-

030 

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO  

ED-

4177 

VIS-CAD-

045 

DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL   

ED-

4253 

VIS-CAD-

060 

DIÁRIA COM PERNOITE  

ED-

4254 

VIS-CAD-

075 

DIÁRIA SEM PERNOITE   

 

 

 

 

 

 

        REL-001           RELATÓRIOS TÉNICOS MARQUE “X” 

ED-

4288 

REL-TEC-

005 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA PROJEOS DE IMPLANTAÇÃO 

DE EDIFICAÇÃO ÁREA ATÉ 6.000M² 

 

ED-

4256 

REL-TEC-

010 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA PROJEOS DE IMPLANTAÇÃO 

DE EDIFICAÇÃO – ÁREA DE 6.001M² A 

7.000M²  

 

ED-

4257 

REL-TEC-

015 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA PROJEOS DE IMPLANTAÇÃO 

DE EDIFICAÇÃO – ÁREA DE 7.001M² A 

9.000M² 

 

ED-

4258 

REL-TEC-

020 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA PROJEOS DE IMPLANTAÇÃO 

DE EDIFICAÇÃO – ÁREA DE 9.001M² A 

11.000M² 

 

ED-

4259 

REL-TEC-

025 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA PROJEOS DE IMPLANTAÇÃO 

DE EDIFICAÇÃO – ÁREA DE 11.001M² A 

13.000M² 

 

ED-

4260 

REL-TEC-

030 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA PROJEOS DE IMPLANTAÇÃO 

DE EDIFICAÇÃO – ÁREA DE 13.001M² A 

16.000M² 

 

ED-

4261 

REL-TEC-

035 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

 



 
 

 
 

 

 

EQUIPAMENTOS PARA PROJEOS DE IMPLANTAÇÃO 

DE EDIFICAÇÃO – ÁREA ACIMA DE 16.000M² 

ED-

5216 

REL-TEC-

040 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS – 

ÁREA ATÉ 1.000M² 

 

ED-

4263 

REL-TEC-

045 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS – 

ÁREA DE 1.001M² A 2.000M² 

 

ED-

4264 

REL-TEC-

050 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS – 

ÁREA DE 2.001M² A 4.000M² 

 

ED-

4265 

REL-TEC-

055 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS – 

ÁREA DE 4.001M² A 6.000M² 

 

ED-

4266 

REL-TEC-

060 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS – 

ÁREA DE 6.001M² A 8.000M² 

 

ED-

4267 

REL-TEC-

065 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS – 

ÁREA DE 8.001M² A 10.000M² 

 

ED-

4268 

REL-TEC-

070 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS – 

ÁREA ACIMA DE 10.000M² 

 

ED-

4269 

REL-TEC-

075 

ESPEFICICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 

1.000M² 

 

ED-

4270 

REL-TEC-

080 

ESPEFICICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES – ÁREA DE 

1.001M² A 2.000M² 

 

ED-

4271 

REL-TEC-

085 

ESPEFICICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA DE 

2.001M² A 4.000M² 

 

ED-

4272 

REL-TEC-

090 

ESPEFICICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES – ÁREA DE 

4.001M² A 6.000M² 

 

ED-

4273 

REL-TEC-

095 

ESPEFICICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

 



 
 

 
 

 

 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES – ÁREA DE 

6.001M² A 8.000M² 

ED-

4274 

REL-TEC-

100 

ESPEFICICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES – ÁREA DE 

8.001M² A 10.000M² 

 

ED-

4275 

REL-TEC-

105 

ESPEFICICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES – ÁREA ACIMA 

DE 10.000M² 

 

ED-

4276 

REL-TEC-

110 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORAM E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS – ÁREA ATÉ 

1.000M² 

 

ED-

4278 

REL-TEC-

115 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORAM E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS – ÁREA DE 

1.001M² A 2.000M² 

 

ED-

4277 

REL-TEC-

120 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORAM E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS – ÁREA DE 

2.001M² A 4.000M² 

 

ED-

4279 

REL-TEC-

125 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORAM E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS – ÁREA DE 

4.001 A 6.000M² 

 

ED-

4280 

REL-TEC-

130 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORAM E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS – ÁREA DE 

6.001M² A 8.000M² 

 

ED-

4281 

REL-TEC-

135 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORAM E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS – ÁREA DE 

8.001M² A 10.000M² 

 

ED-

4282 

REL-TEC-

140 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 

EQUIPAMENTOS PARA REFORAM E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS – ÁREA ACIMA 

DE 10.000M² 

 

ED-

4283 

REL-TEC-

145 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL 

DESCRITIVO PARA BORAS DE INFRAESTRUTURA  

 

ED-

3123 

REL-TEC-

150 

AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE ATÉ 

10.000M² 

 

ED-

4284 

REL-TECL-

155 

AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 

10.001M² ATÉ 20.000M² 

 



 
 

 
 

 

 

ED-

4285 

REL-TEC-

160 

AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 

20.001M² ATÉ 40.000M²  

 

ED-

4286 

REL-TEC-

165 

AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 

40.001M² ATÉ 60.000M² 

 

ED-

4287 

REL-TEC-

170 

AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 

60.001M² ATÉ 80.000M² 

 

ED-

4288 

REL-TEC-

175 

AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA 80.001 ATÉ 

100.000M² 

 

ED-

4289 

REL-TEC-

180 

AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ACIMA DE 

100.000M² 

 

ED-

4290 

REL-TEC-

185 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS – 

ÁREA ATÉ 1.000M² 

 

ED-

4291 

REL-TEC-

190 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS – 

ÁREA DE 1.001M² A 2.000M² 

 

ED-

4292 

REL-TEC-

195 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS – 

ÁREA DE 2.001M² A 4.000M² 

 

ED-

4293 

REL-TEC-

200 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS – 

ÁREA DE 04.001M² A 6.000M² 

 

ED-

4294 

REL-TEC-

205 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS – 

ÁREA DE 6.001M² ATÉ 8.000M² 

 

ED-

4295 

REL-TEC-

210 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS – 

ÁREA DE 8.001M² ATÉ 10.000M² 

 

ED-

4296 

REL-TEC-

215 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS – 

ÁREA ACIMA DE 10.000M² 

 

ED-

4297 

REL-TEC-

220 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA ATÉ 

1.000M² 

 

ED-

4298 

REL-TEC-

225 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES – ÁREA DE 

1.001M² A 2.000M² 

 

ED-

4299 

REL-TEC-

230 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES – ÁREA DE 

2.001M² A 4.000M² 

 

ED-

4300 

REL-TEC-

235 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES – ÁREA DE 

4.001M² A 6.000M² 

 

ED-

4301 

REL-TEC-

240 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES – ÁREA DE 

6.001M² A 8.000M² 

 

ED-

4303 

REL-TEC-

245 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

 



 
 

 
 

 

 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES – ÁREA DE 

8.001M² A 10.000M² 

ED-

4304 

REL-TEC-

255 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS – ÁREA ATÉ 

1.000M² 

 

ED-

4305 

REL-TEC-

260 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS – ÁREA DE 

1.001M² A 2.000M² 

 

ED-

4306 

REL-TEC-

265 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS – ÁREA DE 

2.001M² A 4.000M² 

 

ED-

4307 

REL-TEC-

270 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS – ÁREA DE 

4.001M² A 6.000M² 

 

ED-

4308 

REL-TEC-

275 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS – ÁREA DE 

6.001M² A 8.000M² 

 

ED-

4309 

REL-TEC-

280 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS – ÁREA DE 

8.001M² A 10.000M² 

 

ED-

4311 

REL-TEC-

285 

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS – ÁREA ACIMA 

DE 10.000M² 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII – TERMO DE COMPROMISSO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

ANEXO C do Termo de Referência 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

CREDENCIAMENTO N° ____/20_____. 

 

 

A    Empresa  , participante do 

CREDENCIAMENTO Nº _____/20_____, destinado a contratação de empresa de 

engenharia e arquitetura para execução, compatibilização de projetos de 

arquitetura e engenharia, suas aprovações em órgãos competentes e 

orçamento de obras para o Município, no estado de Minas Gerais, compromete-

se a manter, na condução dos serviços, como Responsável Técnico, até a 

sua conclusão, o profissional , cujo atestado apresentado tenha 

atendido a exigência de capacidade técnica. 

 

Declara que está ciente de que a substituição do referido profissional 

somente será possível, se previamente autorizada pelo Município, com a 

devida justificativa e desde que o novo Responsável Técnico preencha 

todos os requisitos exigidos na habilitação técnica do Edital. 

 

 

Local, data, identificação e assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

CONCORDÂNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

Estou ciente e concordo com a indicação. 

 

Nome, CREA/CAU, data e assinatura do responsável técnico 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE 

DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E 

ENGENHARIA, SUAS APROVAÇÕES EM ÓRGÃOS COMPETENTES E ORÇAMENTO DE OBRAS, 

CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº _____/20______. 

 

 

MUNICÍPIO DE ABAETÉ/MG, inscrita no CNPJ sob o n° 18.296.632/0001-00, situada 

na Praça Amador Álvares, nº. 167, Centro, na cidade de Abaeté/MG,CEP 35620000 

denominada CONTRATATANTE  neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 

Ivanir Deladier da Costa, portador da Carteira de Identidade nº M-76425 e 

do CPF n° 118.983.056-68, e de outro lado a Empresa ________________, com 

sede na ________, ______, bairro ________, na cidade de ____________, Estado 

de _____, doravante denominada  CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n° 

__________, neste ato representada pelo senhor ________________, 

nacionalidade, estado civil, portador da identidade ____________ e portador 

do CPF nº________________, de acordo com o que consta do Processo nº 

______/2021, relativo ao Credenciamento nº _________, INEXIGIBILIDADE 

nº____/2021, resolvem celebrar o presente contrato, mediante as cláusulas e 

condições a seguir, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/96 e 

alterações posteriores, Leis Complementares 123 de 14/12/2006 e 147 de 

07/08/2014, mediante cláusulas e condições seguintes: 

 

 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto deste contrato a prestação, por empresa devidamente 

registrada no CREA e/ou CAU, de serviços técnicos de engenharia e/ou 

arquitetura especializados nas atividades abaixo listadas para (definir 

para qual imóvel), de acordo com os critérios, termos e condições 

estabelecidas no Edital do Credenciamento n° ______/______ e seus Anexos. 

 

Atividades objeto deste Contrato (conforme listagem do Anexo C do 

edital):  

a).......... (item da Planilha de Serviços n° ...) 

b)......... (item da Planilha de Serviços n° ...) 

c).......... (item da Planilha de Serviços n° ...) 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As especificações técnicas dos serviços a serem executados, além daquelas 

constantes do Edital de Credenciamento nº ______/20_____, são as seguintes: 

 

a) Prazo de execução da(s) atividade (s):   

b) Indicação da(s) atividade (s):   

c) Forma e periocicidade das medições:   

d) Prazo para pagamento:    

e) Indicação do representante legl do Município, responsável pela 

fiscalização das atividades:   

 

3. DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE 

Constituem parte integrante do presente contrato a proposta apresentada pela 

CONTRATADA, datada de ______/______ bem como o edital da licitação 

CREDENCIAMENTO n° _______/20____, independentemente de transcrição. 



 
 

 
 

 

 

  ( ), 

 

Parágrafo único. Em caso de divergência ou contradição entre as 

disposições dos documentos mencionados no caput e as deste contrato, 

prevalecerão as regras contidas no edital da licitação. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

Este contrato é regulado pelas suas cláusulas, pela Lei 8.666/93. 

 

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste contrato é de _______/________ anos, meses ou 

dias, contados da data de sua assinatura. 

 

Parágrafo único. Respeitados os limites do art. 57 da Lei 8.666/93, o 

presente contrato poderá ser prorrogado, por acordo entre as partes, 

desde que a medida seja vantajosa para o Município. 

 

6. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

A empresa credenciada deverá prestar os serviços, conforme condições e 

especificações constantes no do Edital de Credenciamento n°__/20____ e 

seus Anexos, especialmente o Termo de Referência. 

 

Parágrafo único. Em caso de prorrogação do prazo de execução, o prazo 

acrescido refletirá, na mesma medida, no prazo de vigência do contrato. 

 

7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

Escolher apenas uma das alterativas a seguir. 

Redação 1: Para contratos com execução em etapa única. 

O prazo de execução do objeto contratado é de _____/_______ anos, meses ou  

dias, contados de / / . 

 

Parágrafo único. Em caso de prorrogação do prazo de execução, o 

prazo acrescido refletirá, na mesma medida, no prazo de vigência do 

contrato. 

 

Redação 2: Para contratos com execução em etapas. 

 

O prazo de execução do objeto contratado é de _____/_______ anos, meses ou  

dias, contados de / / , obedecido o cronograma de execução constante 

do Termo de Referência.” 

 

8. DO PREÇO 
Pela execução do objeto deste contrato ao Município pagará à CONTRATADA o 

valor global de R$ na forma prevista na cláusula que dispõe 

sobre as condições de pagamento. Este valor corresponde à soma dos valores 

de remuneração das atividades demandadas, previstas no ANEXO I do Edital 

de Credenciamento nº ___/20____. 

 

Parágrafo Primeiro. Estão considerados no preço previsto no caput todos 

os tributos, contribuições, encargos, taxas e todas as despesas e custos, 

diretos e indiretos, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste 

Contrato. 

 

Parágrafo Segundo. Na ocorrência de modificação na legislação pertinente 

a quaisquer dos tributos incidentes, inclusive que determine a criação ou 

a extinção, ou mesmo o aumento ou diminuição das alíquotas e bases de 



 
 

 
 

 

 

cálculo vigentes, posteriormente à data de assinatura deste Contrato, os 

preços previstos nos itens contratados sofrerão exclusivamente as 

alterações correspondentes às respectivas incidências, na exata proporção 

em que tais modificações possam aumentar ou diminuir os preços 

inicialmente estabelecidos. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Pela prestação dos serviços objeto da Ordem de Serviços específica (O.S.), 

o Município pagará à Contratada os serviços realizados, através de 

Medição, a ser realizada de acordo com os critérios de remuneração 

estabelecidos em 3.1 do Termo de Referência, contemplando todos os 

serviços executados e aprovados pelo seu representante legal, de acordo 

com as etapas determinadas no item 15.1, também do Termo de Referência. 

Os pagamentos pela execução do objeto deste Contrato serão efetuados 

mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a certificação, pelo fiscal, 

do documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura, preferencialmente 

eletrônica) enviado pela CONTRATADA. 

 

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA deverá enviar para o Município, sob os 

cuidados do fiscal, o documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura, 

preferencialmente eletrônica), com no mínimo 5 (cinco) dias úteis de 

antecedência ao vencimento. 

 

Parágrafo Segundo. Não sendo observado o prazo previsto no parágrafo 

anterior e demais condições previstas nesta cláusula, o atraso no pagamento 

será imputado à CONTRATADA, não decorrendo disso quaisquer ônus para o 

Município. 

 

Parágrafo Terceiro. Os pagamentos serão efetuados por meio de ordem 

bancária emitida por processamento eletrônico, em instituição financeira 

credenciada, a crédito da CONTRATADA. 

 

Parágrafo Quarto. Se o documento de cobrança apresentar incorreções, o 

mesmo será devolvido à CONTRATADA e a contagem do prazo para o pagamento 

previsto no caput reiniciará a partir da data da reapresentação do 

documento corrigido e certificado pelo fiscal. 

 

Parágrafo Quinto. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA 

estarão sujeitos, quando couber, à retenção na fonte dos seguintes 

tributos: 

 

I. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social - COFINS, e Contribuição para os Programas de 

Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

- PIS/PASEP, na forma da legislação vigente; 

II. Contribuição previdenciária, na forma da legislação vigente; 

III. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da 

legislação vigente; 

IV. Demais tributos incidentes sobre o objeto da contratação. 

 

Parágrafo Sexto. No caso de haver retenção, a CONTRATADA discriminará 

individualmente no documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura, 

preferencialmente eletrônica) o percentual e o valor do(s) tributo(s) a 

ser(em) retido(s). 

 

Parágrafo Sétimo. Caso a CONTRATADA seja enquadrada no sistema de 

pagamento de impostos SIMPLES, na condição de microempresa ou empresa de 



 
 

 
 

 

 

pequeno porte, deverá apresentar, a cada pagamento, à CODEMIG, declaração, 

na forma do Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 459, de 17 de outubro 

de 2004 – SRF e outras que vierem a substituí-la, em duas vias, assinadas 

pelo seu representante legal. 

 

Parágrafo Oitavo. Quando cabível a retenção de Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza - ISSQN e os serviços tenham sido prestados fora da 

praça de Abaeté-MG, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o 

documento de cobrança, e como condição para seu pagamento, a guia de 

recolhimento emitida pelo Município. 

 

10. DO REAJUSTE 

Os preços ora contratados poderão ser reajustados ao final de cada 

período de 12 (doze) meses, o primeiro contado a partir da data da 

apresentação da proposta, aplicando-se a variação média do índice INPC – 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR no período. 

 

Parágrafo Primeiro. O reajuste somente será liberado mediante solicitação 

expressa da CONTRATADA acompanhada da respectiva memória de cálculo, com 

antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias do término do período de 12 

(doze) meses ou no caso de eventual indisponibilidade do índice que 

compõem o critério de reajuste, até 05 (cinco) dias após a sua divulgação. 

 

Parágrafo Segundo. Na hipótese da CONTRATADA encaminhar a solicitação e 

a respectiva comprovação do índice de reajuste, posteriormente ao período 

acima estabelecido, os novos preços somente passarão a vigorar após a 

concordância expressa do Município, não cabendo qualquer espécie de 

cobrança retroativa. 

 

Parágrafo Terceiro. Em caso de atraso injustificado na execução dos 

serviços atribuível à Contratada, prevalecerão os preços vigentes nas 

datas em que as etapas dos serviços seriam realizadas, em conformidade 

com os prazos inicialmente estabelecidos. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das demais obrigações constantes neste Contrato, no Termo de 

Referência anexo e na legislação vigente, compete à CONTRATADA: 

I. Manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de 

habilitação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre 

que solicitado pelo Município. 

II. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de 

contratar com o Município, bem como a eventual perda dos pressupostos 

para a participação de licitação. 

III. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigações contratadas. 

IV. Organizar, técnica e administrativamente os serviços sob sua 

responsabilidade, conduzindo-os em obediência às especificações 

contratadas, bem como supervisionar, administrar e direcionar as 

atividades de seus empregados e, em sendo o caso, de seus 

subcontratados autorizados, responsabilizando-se integralmente por 

todos os atos e/ou omissões daqueles quanto às técnicas utilizadas 

na execução dos serviços e ao atendimento das normas e legislações 

vigentes. 

V. Responsabilizar-se pelo estudo e avaliação das especificações 

técnicas e documentos fornecidos pelo Município, bem como pela 

execução e qualidade dos serviços contratados, utilizando-se de 

pessoal qualificado, equipamentos e procedimentos técnico-

administrativos adequados, cabendo-lhe alertar o Município sobre 



 
 

 
 

 

 

falhas técnicas eventualmente encontradas. 

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução 

ou de materiais empregados. 

VII. Responder pela correção e qualidade dos serviços nos termos da 

proposta apresentada, observadas as normas éticas e técnicas 

aplicáveis; 

VIII. Reparar todos os danos e prejuízos causados ao Município ou a 

terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade 

pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por 

parte do fiscal. 

IX. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução do 

objeto contratual, assumindo integral e exclusiva responsabilidade 

sobre todos e quaisquer ônus trabalhistas e previdenciários, bem 

como os atinentes a seguro com acidentes de trabalho de seus 

empregados, zelando pela fiel observância da legislação incidente. 

X. Pagar todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, que 

incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o 

objeto deste Contrato, podendo o Município, a qualquer momento, 

exigir do Contratado a comprovação de sua regularidade. 

XI. Permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto 

contratual pelo fiscal. 

XII. Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pelo 

Município para a adequada execução do contrato, apresentando as 

informações solicitadas e os documentos comprobatórios do adequado 

cumprimento das obrigações contratuais, tenham elas natureza 

principal ou acessória. 

XIII. Promover a substituição, sempre que solicitado justificadamente 

pelo Município, sem prejuízo do andamento dos serviços, de qualquer 

empregado e/ou subcontratado e/ou mandatário que venha a apresentar 

dentro das dependências do Município. 

XIV. Providenciar para que não haja qualquer parada ou atraso na execução 

dos serviços e, se por qualquer motivo, ocorrer a indisponibilidade 

de qualquer serviço ou recurso, se compromete a buscar meios 

necessários ao seu restabelecimento, sem qualquer ônus adicional 

ao Município. 

XV. Não infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, 

inclusive marcas, know-how ou trade-secrets, durante a execução do 

contrato, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários 

de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou 

processo judicial ou administrativo iniciado em face do Município, 

por acusação da espécie. 

XVI. Designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato para 

participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor da CONTRATADA, 

zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste 

Instrumento. 

 

Parágrafo único. A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos 

trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao Município a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste 

contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, 

inclusive perante o Registro de Imóveis. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

Além das demais obrigações constantes neste Contrato, no Termo de 

Referência anexo e na legislação vigente, compete ao Município: 



 
 

 
 

 

 

I. Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e aos 

documentos necessários ao desenvolvimento dos serviços; 

II. Entregar desimpedida e desembaraçada a área indispensável à 

execução dos serviços; 

III. Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através do fiscal designado. 

IV. Realizar o recebimento do objeto contratual, quando o mesmo 

estiver conforme. 

V. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições 

estabelecidas neste Contrato. 

VI. Comunicar à CONTRATADA, por escrito: 

a) Quaisquer instruções, procedimentos, irregularidades, 

imprecisões ou desconformidades sobre assuntos relacionados ao 

Contrato; 

b) A abertura de procedimento administrativo para a apuração de 

condutas irregulares da CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para o 

exercício do contraditório e ampla defesa; 

c) A aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato. 

 

13. DA FISCALIZAÇÃO 

As atividades de fiscalização do presente contrato serão exercidas 

pelo(a) fiscal designado(a)    Sr.(a) ,       

 

14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

O recebimento do objeto contratual se dará dentro da vigência do contrato 

da seguinte forma: 

 

I. Provisoriamente, pelo fiscal do contato, em até 03 (três) dias da 

respectiva entrega, mediante termo de recebimento provisório, para 

efeito de posterior verificação da conformidade e quantidade do 

mesmo com as especificações constantes do edital, do contrato e da 

proposta apresentada pela CONTRATADA. 

II. As eventuais impropriedades constatadas deverão ser registradas em 

documento próprio, no qual constarão as medidas a serem adotadas 

pelo Contratado e os respectivos prazos. 

III. Uma vez verificado que o objeto contratual está em conformidade com 

as exigências do processo de contratação, do contrato e da proposta 

apresentada pela CONTRATADA, o mesmo será recebido definitivamente 

pelo gestor do contrato, em até 90 (noventa) dias, com a lavratura 

do termo de recebimento definitivo. 

Parágrafo único. O objeto não será recebido se executado em 

desacordo com o processo de contratação, o contrato ou a proposta 

apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-a, neste caso, às 

penalidades previstas neste contrato. 

15. DA SUBCONTRATAÇÃO 

Fica vedado à CONTRATADA, sem prévia e expressa concordância formal do 

Município, subcontratar partes das obrigações assumidas neste Contrato. 

 

Parágrafo Primeiro. O ato prévio de autorização da subcontratação emitido 

pelo Município disciplinará seus limites e identificará quais parcelas 

do objeto contratual serão subcontratadas. 

 

Parágrafo Segundo. A CONTRATADA é responsável por quaisquer atos e/ou 



 
 

 
 

 

 

omissões praticados pelas subcontratadas, bem como pela execução e 

fiscalização do objeto contratual por elas executado. 

 

Parágrafo Terceiro. No caso de subcontratação não será admitida a dedução 

do valor da retenção previdenciária pela CONTRATADA 

 

16. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever 

de licitar, o presente contrato poderá ser alterado, por acordo entre as 

partes, para melhor adaptar suas previsões ao interesse do Município. 

 

Parágrafo único. As alterações contratuais serão formalizadas através de 

Termo Aditivo. 

 

17. DA SUSPENSÃO EXTRAORDINÁRIA DA EXECUÇÃO 

De comum acordo, as partes poderão convencionar a suspensão 

extraordinária da execução do objeto deste contrato, quando, 

justificadamente, por motivo imperioso e extraordinário, se fizer 

necessário. 

 

Parágrafo único. A suspensão será formalizada através de Termo Aditivo, 

onde será definida a expectativa de prazo do reinício da execução, bem 

como dos correspondentes pagamentos, devendo, quando aplicável, ser 

firmado novo Cronograma de execução. 

 

18. DOS DIREITOS PATRIMONIAIS E AUTORAIS 

Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos 

especializados desenvolvidos por profissionais autônomos ou por empresas 

contratadas decorrentes da execução deste contrato passam a ser 

propriedade do Município, sem prejuízo da preservação da identificação 

dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuída. 

 

19. DA CESSÃO DO CONTRATO 

O presente contrato não poderá ser cedido ou utilizado sob qualquer 

hipótese como título de circulação comercial, caução, cessão de crédito 

e/ou documento exequível a ser apresentado contra o Município por 

terceiros. 

Parágrafo único. Fica vedado à CONTRATADA transferir ou ceder, a qualquer 

título, os direitos e obrigações assumidos nesse contrato. 

20. DO SIGILO 

Caso a CONTRATADA venha a ter acesso a dados, materiais, documentos e 

informações de natureza sigilosa, direta ou indiretamente, em decorrência 

da execução do objeto contratual, deverá manter o sigilo dos mesmos, bem 

como orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação. 

 

21. DAS SANÇÕES 

São situações ensejadoras da aplicação de sanção(ões) ao contratado, o 

atraso injustificado na execução do contrato (mora) e/ou a sua inexecução 

total ou parcial. 

 

Parágrafo Primeiro. O atraso injustificado na execução do contrato 

sujeita o contratado à multa de mora, limitada a 0,3% por dia, até o 

trigésimo dia de atraso. 

 

Parágrafo Segundo. A inexecução total ou parcial, aqui incluído o 

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, sujeita o contratado às 

seguintes sanções: 



 
 

 
 

 

 

 

I. Advertência; 

II. Multa, limitada a 10% (cinco por cento) sobre o valor do 

saldo remanescente do contrato para o caso de inexecução 

parcial; 

III. Multa, limitada a 30% (trinta por cento) sobre o valor total 

do contrato para o caso de inexecução total; 

IV. Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com o Município, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos. 

 

22. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

Este contrato poderá ser extinto: 

I. Pela completa execução do seu objeto ou pelo advento de termo 

ou condição nele prevista. 

II. Pelo término do seu prazo de vigência. 

III. Por acordo entre as partes, desde que a medida não acarrete 

prejuízos para o Município. 

IV. Por ato unilateral da parte interessada, mediante aviso por escrito 

à outra parte com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, 

desde que a medida não acarrete prejuízos para o Município e esteja 

autorizado no contrato ou na legislação em vigor; 

V. Pela via judicial ou arbitral; e 

VI. Em razão de rescisão contratual pela ocorrência de qualquer dos 

motivos abaixo elencados: 

a) Descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto 
de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos; 

b) Atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

c) Subcontratação parcial do objeto contratual, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, a quem não atenda às 

condições de habilitação e sem prévia autorização do 

Município; 

d) Fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado 
com outrem, não admitidas no instrumento convocatório e 

no contrato e sem prévia autorização do Município; 

e) Desatendimento das determinações regulares do gestor 
e/ou do fiscal do contrato para acompanhar e fiscalizar a 

sua execução; 

f) Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato. 

g) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

h) Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

i) Razões de interesse do Município, de alta relevância e 
amplo conhecimento, justificadas e exaradas no processo 

interno; 

Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

 

23. DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pelo Município. 

 

24. DO FORO 

É competente o foro de Abaeté-MG para a solução de eventuais litígios 

decorrentes deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 



 
 

 
 

 

 

privilegiado que seja. 

 

Estando justas e contratadas as partes assinam o presente 

instrumento de contrato, em 3 (três) vias, para um só efeito, na 

presença de duas testemunhas. 

 

Abaeté-MG, _______ de _______ de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ABAETÉ 

 

 

 

 

NOME DO FORNECEDOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHA:  

CPF: 
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