PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETÉ/MG

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA
DESCRIÇÃO:	Substituição de piso, iluminação, bancos, grama e instalação de novos equipamentos
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Abaeté MG
TEMPO DE EXECUÇÃO:	4 MESES
ÁREA DE REFORMA:	5729,85 m²
RT ORÇAMENTO:	Bernardo Barros Bittencourt - CREA: 234771D
OBSERVAÇÕES:	Revisão de Planilha com atualizações de referencias, onde também foi suprido a remoção de Pedra Portuguesa e bota fora de entulho, que será feita pela Prefeitura Municipal. Foi acrescentado o fechamento da obra por tapume de madeira, conforme referência em planilha.

DATA : 28/08/2023 **BDI :** 22,01%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2023
CAESB	2022/06 COM DESONERAÇÃO	81,53%	46,82%	04/2023
COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2023
DER-ES	2022/07 COM DESONERAÇÃO	128,33%	59,15%	01/2023
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
EMBASA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	140,29%	104,24%	06/2023
GOINFRA	T209 2023/07 COM DESONERAÇÃO	88,38%	50,63%	07/2023
GOINFRA	T207 2023/07 COM DESONERAÇÃO	82,44%	-	07/2023
SANEAGO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	86,70%	-	04/2023
SETOP	2023/04 - Central COM	86,63%	49,57%	06/2023
SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	05/2023
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	87,08%	48,80%	2023/04
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	08/2021
SMOP	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	08/2021
SP Obras	190 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	06/2023
SUDECAP	2023/05 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-	08/2023

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	
	Administração central	0,83%
	TOTAL	**0,83%**
R+S+G	**RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO**	
R	Risco	0,45%
S+G	Seguro + Garantia	0,30%
	TOTAL	**0,75%**
DF	**DESPESAS FINANCEIRAS**	
	Despesas	1,20%
	TOTAL	**1,20%**
L	**LUCRO**	
	Lucro	6,64%
	TOTAL	**6,64%**
I	**IMPOSTOS**	
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	2,00%
	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta)	4,50%
	TOTAL	**10,15%**

BDI = 22,01%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)} - 1$$